EDITAL PETROBRAS-SEBRAE 2022-1

CHAMADA PUBLICA DE PROJETOS DE INOVAGAO

“Acredito no meu potencial de desenvolver solugdes de forma agil e de gerar valor”.

Se vocé compartilha deste ideal, venha fazer parte de mais uma etapa do Petrobras
Conexdes para Inovacao — Modulo Startups.

Desde 2019, 37 startups ja foram selecionadas para participar deste programa, e
cada uma delas ja iniciou uma nova trajetoria no setor de Petréleo, Gas Natural e
Energia. Desenvolvendo suas solugBes tecnologicas, recebendo investimento
financeiro, mentoria técnica da PETROBRAS, mentoria de negdécios do SEBRAE
e oportunidade de testes dos protétipos ou cabecas-de-série das solucdes.

O desenvolvimento tecnolégico sempre foi um dos pilares da trajetéria da
PETROBRAS. E gracas & unido de esforcos da sua forca de trabalho e dos seus
parceiros tecnoldgicos em prol da inovacdo, que a PETROBRAS consegue superar
seus desafios.

Para o SEBRAE, o apoio ao empreendedorismo, ao desenvolvimento e a
competitividade das pequenas empresas sempre esteve no seu DNA.

Startups e pequenas empresas tém aqui uma grande oportunidade para ingressar
de forma competitiva na cadeia de Petroleo, Gas Natural e Energia.

Aplique aqui o que vocé tem de melhor.

1. PUBLICO-ALVO

1.1. Startups, microempresas e empresas de pequeno porte brasileiras,
doravante denominadas PROPONENTES;

1.1.1. Em conformidade com o Regulamento Técnico ANP N° 3/2015, no caso
de PROPONENTES que pertencam a grupo econdmico de médio ou
grande porte, exige-se que, no minimo, 70% do capital da
PROPONENTE pertenca a pessoas fisicas ou a pessoas juridicas cujo
faturamento ndo ultrapasse o teto de empresa de pequeno porte.

1.2. Neste edital, a PROPONENTE n&o podera apresentar proposta de projeto
de inovacédo em parceria (CO-EXECUCAOQO) com uma Instituicdo Cientifica
e Tecnologica (ICT) Credenciada pela ANP;

1.2.1. As condicbes de participacdo de uma ICT como eventual
subcontratada prestadora de servicos tecnologicos complementares
a atividade de pesquisa no projeto de inovacdo da PROPONENTE
deverdo atender aos critérios estabelecidos no Regulamento Técnico
ANP N° 3/2015 e seu Manual Orientativo, bem como no Manual de
Gestdo de Termos de Cooperacdo da PETROBRAS disponivel no
Portal de C&T da PETROBRAS
(https://comunidadecientifica.petrobras.com.br/);.




2. OBJETIVO

2.1. O objetivo desta Chamada € identificar, selecionar e apoiar técnico-
financeiramente projetos de inovagcao nas seguintes verticais tecnologicas:

Tecnologias Digitais

Modelagem Geolégica

Robotica

Reducao de Carbono

Corrosao

Armazenamento e Geracdo de Energia
Tecnologias de Inspecgéo

NoOokwNE

2.2. Os desafios desta Chamada estéo classificados em duas categorias: SOFT
TECH e DEEP TECH.

2.3. O detalhamento dos desafios de cada vertical tecnolbgica e a identificacao
da categoria ao qual os desafios pertencem estédo descritos no ANEXO I.

3. DEFINICOES

3.1. Empresa Petrolifera: Empresa signataria de contratos de concessao,
cessdo onerosa ou partilha de producdo firmados com a Unido, por
intermédio da Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e
Biocombustiveis - ANP ou do Ministério de Minas e Energia - MME, para
fins de exploracéo, desenvolvimento e producao de petréleo e gas natural

3.2. Empresa Brasileira: Organizacdo econdmica, devidamente registrada na
Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas, instituida para
a producdo ou a circulacdo de bens ou de servicos, com finalidade
lucrativa, constituida sob as leis brasileiras e com sede de sua
administracdo no Brasil. (Art. 60, DL 2.627/40 e Art. 1.126, Lei N°
10.406/2002).

3.3. Microempresa: Empresa classificada como de micro porte conforme critérios
estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006.

3.4. Empresa de Pequeno Porte: Empresa classificada como de pequeno porte
conforme critérios estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006.

3.5. Startup: Empresa emergente (pessoa juridica) inovadora com potencial de
crescimento rapido e continuo, em busca de viabilizar um produto,
processo, servico ou modelo de negoécios inovador. Para fins desta
Chamada, a startup deve estar enquadrada como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

3.6. Projeto de Inovacao: Investigacao cientifica ou tecnolégica com inicio e final
definidos, fundamentada em objetivos especificos e procedimentos
adequados, empregando recursos humanos, materiais e financeiros, com
vistas a obtenc¢do de resultados de causa e efeito ou colocacdo de fatos
novos em evidéncia.



3.7.

Inovacado: Introducdo de novidade ou aperfeicoamento no ambiente
produtivo ou social que resulte em novo produto, processo ou Servico,
decorrente da realizacao de atividade de pesquisa e desenvolvimento.

3.8. Protétipo: Modelo original basico, representativo de alguma criagdo nova,

detentor das caracteristicas essenciais do produto pretendido, cujo
desenvolvimento pode abranger a elaboracdo do projeto, a construcao, a
montagem, testes laboratoriais de funcionamento, teste para
homologacéo, ensaios para certificacdo e controle da qualidade e testes
de operag¢do em campo.

3.9. Unidade-Piloto: Instalacédo operacional, em escala ndo comercial, destinada

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

a obter experiéncias, dados técnicos e outras informac¢des, com a
finalidade de avaliar hipoteses, estabelecer novas formulagdes para
produtos, projetar equipamentos e estruturas especiais necessarias a um
novo processo, bem como preparar instrucdes operacionais sobre o
produto ou processo

Cabeca de Série: Produto que resulte do aperfeicoamento de prototipo
obtido em projeto de inovacdo ou Programa tecnolégico anterior. Nesta
fase busca-se melhorar o desenho e as especificacbes do protétipo para
eliminar pecas e componentes com dificuldade de reproducdo em larga
escala. Realizam-se os testes para homologacéao, certificacdo e controle
da qualidade e definem-se também as caracteristicas basicas da linha de
producao e do produto.

Lote Piloto: Producdo em escala piloto de cabeca de série fruto de
desenvolvimento de projeto de inovagao ou programa tecnoldgico anterior.
Nesta fase, realiza-se uma primeira fabricacéo para ensaios de validacéo,
analise de custos e refino do projeto, com vistas a producéo industrial e/ou
a comercializacdo de determinado produto.

RESULTADOS: Direitos de propriedade intelectual e todos os bens
intelectuais correlatos advindos dos projetos de inovacéo executados com
recursos oriundos desta Chamada sejam eles passiveis ou ndo de registro
em 6rgdos competentes.

Nivel de Maturidade Tecnoldgica: é um sistema de medicdo e uma métrica
sistematica empregada na avaliacdo da maturidade de uma tecnologia
particular, assim como na comparacao da maturidade de diferentes tipos
de tecnologias, ou seja, trata-se de um avaliador do nivel de maturidade
de uma tecnologia. (Fonte: ABDI - Agéncia Brasileira de Desenvolvimento
Industrial). Ver escala no ANEXO II.

Prospeccao tecnoldgica: método de inteligéncia competitiva que permite
obter dados para tomada de deciséo, verificar a relevancia da pesquisa e
direciona-la, fundamentar investimentos e perceber lacunas de mercado.

INCEPTION: interagdo técnica entre mentores dos desafios da
PETROBRAS, o0s mentores de negécios do SEBRAE e as
PROPONENTES com projetos aprovados na 12, Fase do edital. Esta
interagdo visa permitir que os proponentes promovam o refinamento e
adequacdo da sua proposta inicial, considerando-se aspectos técnicos



relevantes e as condicdes reais de aplicacdo da solucao trazidas pelos
mentores, e elucidac¢ado de duvidas técnicas e comerciais, de modo a terem
condicBes suficientes para elaborarem os Planos de Trabalho de Projeto
requeridos pela plataforma de propostas da PETROBRAS.

4. CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Na primeira fase, cada PROPONENTE podera apresentar mais de uma
proposta de projeto de inovacao — desde que para desafios tecnoldgicos
diferentes - mas apenas 01 (uma) sera selecionada para a segunda fase,
com base nos critérios e regras de selecdo desse edital.

4.2. A mera submissao de propostas de projeto de inovagdo por cada
PROPONENTE implica na aceitacéo integral e irrestrita das condi¢cdes
estabelecidas nesta Chamada, incluindo seus anexos e, em especial, as
constantes no anexo V, referente a Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais.

4.3. As propostas de projeto de inovacao deverao ser elaboradas tendo em vista
que, durante o processo seletivo, serdo enquadradas de acordo com 0s
tipos de qualificacdo de projetos ou programas, em conformidade com o
Capitulo 3 do Regulamento Técnico ANP N° 3/2015.

4.4. Para a qualificacao referida no Regulamento Técnico ANP N° 3/2015 —
Programa Tecnoldgico para Desenvolvimento e Capacitagdo Técnica de
Fornecedores — sera exigida da PROPONENTE um plano de negécios, em
conformidade com as exigéncias do Regulamento Técnico ANP N° 3/2015.

4.4.1. A apresentacao deste plano de negdcios sera obrigatdria na segunda
fase desta Chamada, caso o projeto de inovacao seja enquadrado na
qualificacéo do item 4.4.

4.5. A despeito do solicitado no subitem 4.4.1., cada proposta de projeto de
inovacao devera ser submetida acompanhada de um quadro de modelo de
negécios (Anexo V), ja a partir da primeira fase desta Chamada.

4.6. As PROPONENTES selecionadas para a segunda fase autorizam desde ja,
sem prejuizo de documento formal futuro, a titulo gratuito, a divulgacéo de
sua imagem, som de voz e/ou nome, por quaisquer meios de divulgacéo e
publicacdo, para utilizagédo publicitaria, promocional e/ou institucional, pela
PETROBRAS e pelo SEBRAE, pelo periodo de até 12 (doze) meses a
contar da data de término do projeto de inovagéo aprovado.

5. RECURSOS FINANCEIROS

5.1. Os recursos financeiros disponiveis para esta Chamada serdo de até R$
20.000.000,00 (vinte milhdes de reais).

5.1.1. Caso a PETROBRAS julgue que nenhuma das propostas de projetos de
inovagdo atenda aos critérios de avaliacdo, a Chamada podera ser
concluida sem que nenhum projeto de inovacao seja selecionado.



5.1.2. Com o intuito de aprovar 0 maximo de propostas possivel dentro do
orgamento inicial disponibilizado para este edital e de forma a otimizar
o grande esforco de tempo e de recursos envolvidos no processo
seletivo, a PETROBRAS se reserva o direito de, em havendo
disponibilidade orcamentéria e financeira por parte da PETROBRAS,
selecionar uma proposta a mais do que o orgcamento planejado
permitiria, respeitando-se a ordem de classificacdo, desde que o valor
excedente ao orcamento planejado n&do seja superior aos valores
maximos permitidos para uma proposta para um desafio do tipo SOFT
TECH ou DEEP TECH, a depender do tipo de desafio da proposta
adicional considerada.

5.2. O valor limite desejavel de cada proposta de projeto de inovacéo sera dado
em funcdo do grau de esfor¢o e recursos materiais e de pessoal que séo
esperados para atender os desafios. Para atingir este propdsito, os
desafios foram classificados em duas categorias, a saber:

a) SOFT TECH: valor de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
b) DEEP TECH: valor de até R$ 1.500.000,00 (hum milh&o e quinhentos
mil reais).

5.2.1. Nenhuma proposta de projeto de inovacao podera ultrapassar os tetos
maximos estabelecidos acima, conforme enquadramento das
tecnologias envolvidas na solucéo, sob pena de exclusao do edital;

5.2.2. O cronograma fisico-financeiro da proposta, a ser apresentado pela
PROPONENTE no formulario de inscricdo, devera, sempre que
possivel, prever entregas mensuraveis, que permitam a validacéo
técnica das etapas do projeto, validacdo de exequibilidade e a
liberacdo de parcelas para continuidade do projeto de inovacgao.

5.3. Os itens de despesa dos projetos de inovacao deverdo atender aos critérios
estabelecidos no Regulamento Técnico ANP N° 3/2015;

5.4. Os itens de despesas admissiveis por tipo de qualificacdo de projeto estdo
disponiveis no Manual Orientativo do Regulamento Técnico ANP N°
3/2015, com o detalhamento das despesas que poderdo ser custeadas
com os recursos da PETROBRAS;

5.5. Ficara a cargo do SEBRAE/UF (onde UF é a sigla do Estado da sede do
PROPONENTE) firmar o instrumento juridico especifico com as
PROPONENTES selecionadas;

5.5.1. A minuta-padrdo do instrumento juridico especifico referido no item
5.5 sera disponibilizada para as PROPONENTES pré-selecionadas a
partir da segunda fase do processo seletivo.

5.6. Os repasses financeiros a serem realizados pelos SEBRAE/UF (onde UF
€ a sigla do Estado da sede da PROPONENTE) para custeio dos itens de
despesa do projeto de inovacdo se dardo em conformidade com a
execucgao do cronograma fisico-financeiro do Plano de Trabalho aprovado
pela Banca de Sele¢ao Final, mediante aprovacéo das etapas planejadas
e das prestacOes de contas pela PETROBRAS.



6. PRAZO DE EXECUCAO DOS PROJETOS

6.1. O prazo de execucdo limite para cada proposta de projeto de inovacéo é de
até 12 (doze) meses.

6.1.1 O prazo de execucao sera contado a partir da data do efetivo depdsito
da primeira parcela dos recursos para custear o projeto de inovagao;

6.1.2. Os projetos de inovagéo que vierem a ser efetivamente contratados apos
a selecao final poderéo ter seu contrato prorrogado por até 3 (trés) meses
apenas em casos excepcionais, mediante justificativa apresentada pela
PROPONENTE contratada, cuja aprovacao ficara a critério exclusivo da
PETROBRAS;

7. ACOES COMPLEMENTARES DO SEBRAE

7.1. As PROPONENTES cujos projetos forem selecionados através desta
Chamada, poderéo receber apoio de recursos econdmicos do SEBRAE,
para custeio de atividades, as quais podem ser ndo diretamente
relacionadas ao projeto de inovagao - mas complementares ao mesmo —
para um melhor aproveitamento dos resultados do projeto em beneficio da
empresa, quais sejam:

7.1.1. Treinamento em temas de gestdo empresarial (ex. financeira,
gualidade, marketing, SMS — Saude, Meio ambiente e Seguranca,
planos de negdcios, outros);

7.1.2. Consultorias ad hoc para melhoria de processos gerenciais ou
tecnoldgicos;

7.1.3. Apoio para acesso a mercado no setor de petrdleo, gas e energia (ou
afins), através de: pitch training, elaboracao de catalogos de produtos,
participacdo em feiras, rodadas de negocios, seminarios com
empresas ou demais instituicdes, entre outros;

7.1.4. Apoio para desenvolvimento ou divulgagéo do produto, servigo ou da
tecnologia desenvolvida, tais como: Demoday, Hackathon,
Workshops Técnicos com a PETROBRAS, e empresas ou
instituicoes do setor.

7.2. As PROPONENTES cujos projetos forem selecionados através desta
Chamada receberdo apoio do SEBRAE para realizar as atividades
relacionadas a prestacdo de contas dos projetos de inovacgdo, a fim de
mitigar o risco de eventuais glosas ou inconsisténcias que venham a
impedir o prosseguimento dos repasses de recursos as PROPONENTES
ou mesmo cancelamento dos projetos, por parte da PETROBRAS. O
custeio dessas atividades correra por conta do SEBRAE.

8. ETAPAS DO PROCESSO DE SELECAO

PRIMEIRA FASE

¢ Inscrigdo das Propostas de Projetos de Inovacao e das PROPONENTES.



e Avaliacdo e selecao de Propostas de Projetos de Inovacéo, baseada em
classificacOes separadas por grupo: SOFT TECH e DEEP TECH.

e Publicacdo das Propostas aprovadas na primeira fase, tanto do Grupo
SOFT TECH como do DEEP TECH.

SEGUNDA FASE

e Submissao dos Pré-projetos das Propostas aprovadas no Sistema de
Gestéao de Projetos da PETROBRAS.

e Workshop de preparacéo para o INCEPTION

e INCEPTION com a PETROBRAS e o0 SEBRAE para elaboracdo dos
Planos de Trabalho de Projeto e dos Modelos Negdcios.

e Submissao dos Planos de Trabalho de Projeto no Sistema de Gestao de
Projetos da PETROBRAS.

e Pitch Day - Banca de Selecéo Final.
e Publicacéo dos Projetos aprovados.

¢ Analise de enquadramento dos Planos de Trabalho no Regulamento
Técnico ANP N° 3/2015.

e Contratacdo dos Projetos Aprovados.

ETAPAS DA PRIMEIRA FASE — DETALHAMENTO

8.1. Inscricdo das Propostas de Projetos de inovacdo e das
PROPONENTES:

Para inscrever e submeter uma proposta de projeto de inovagéao no sistema de
inscricdo, a PROPONENTE devera:

8.1.1. Acessar a pagina de inscrigao de projetos do “Edital PETROBRAS-
SEBRAE 2022”, localizada na Comunidade Catalisa da plataforma
Worldlabs em https://www.worldlabs.org/opportunity/petrobras-conexoes-
para-inovacao-modulo-startups-2022/about

8.1.2. Clicar em “Inscrigao”.

8.1.2.1. Vocé seré direcionado para a pagina da plataforma de recepcao
e avaliacdo de propostas da primeira fase.

8.1.2.1.1. Sendo o primeiro acesso, a PROPONENTE devera criar 0
login e senha de acesso a referida plataforma.

8.1.3. Apoés realizar o login, o usuario devera clicar no botédo inscricdo e
preencher corretamente o formulario de inscricdo com os seus dados,


about:blank
about:blank

os dados da empresa e da proposta de projeto de inovacéo, para uma
das demandas tecnoldgicas desta Chamada. Exemplos das questdes
constantes desse formulario de inscricdo a ser preenchido na
plataforma online encontra-se no Anexo VI desse edital

8.1.3.1. O formulario podera ser preenchido e salvo na plataforma
parcialmente, devendo ser finalizado e encaminhado antes do término
do prazo final estabelecido no cronograma constante deste Edital.

8.1.3.2. Para acessar um formulédrio parcialmente preenchido, a
PROPONENTE deve acessar sua conta criada na plataforma
Worldlabs e clicar novamente no botdo INSCRICAO da pagina do
edital para continuar a preencher o formulario da sua proposta e,
guando finalizado, submeter antes do término do prazo de submisséo.

8.1.3.3. Somente apds enviar uma primeira proposta é que o sistema libera
0 PROPONENTE para inscri¢do e submissdo de uma nova proposta.

8.1.3.4. Para cancelar uma proposta ja submetida, 0 PROPONENTE deve
acessar sua conta na plataforma Worldlabs e clicar em “Minhas
inscricdes” - opgao localizada no menu “dropdown” que aparece ao
clicar na sua foto de perfil - identificar a proposta a ser excluida e
realizar essa exclusao usando a opc¢ao existente no “card” da referida
proposta.

8.1.4. Nesta etapa da inscricdo, além das respostas as perguntas do
formulario, a PROPONENTE devera anexar 0s seguintes
documentos no campo pré-definido no formulario de inscri¢ao:

8.1.4.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do
Ministério da Fazenda — CNPJ (certiddo do CNPJ);

8.1.4.2. RG e CPF do representante legal responsavel pela inscricdo;

8.1.4.3. Carta de compromisso assinada por cada membro da equipe
técnica que ndo faca parte do quadro atual de colaboradores da empresa
que confirme que o referido membro participara efetivamente da
execucao do projeto, caso este seja um dos aprovados pela Banca Final.
Na carta devera constar ainda o link do curriculo Lattes do membro
externo;

8.1.4.3.1 Menc¢bes a membros externos na equipe sem essa carta
nao serao considerados para fins de avaliacdo no critério “Equipe
técnica” deste Edital;

8.1.4.4. Comprovada a inveracidade ou a ndo validade dos documentos
referidos nos subitens 8.1.4.1, 8.1.4.2 e 8.1.4.3, em qualquer
fase do processo seletivo, a PROPONENTE sera
automaticamente desclassificada e eliminada do processo;



8.1.5. Para concluir a inscricdo, a PROPONENTE devera (i) preencher todos
os campos do formulario eletrénico, (ii) anexar os documentos validos
do item 8.1.4 neste formulario e (iii) informar o link para um video de
apresentacdo do projeto (pitch) com até 3 minutos de duracéo por
meio da plataforma do edital; caso ndo cumpra com algum destes trés
itens, a PROPONENTE estara automaticamente eliminada do
processo de selecao.

8.1.6. Os documentos adicionais descritos abaixo serdo exigidos das
PROPONENTES que tiverem propostas de projetos de inovagao pré-
selecionadas, incluindo as do cadastro de reserva, para participarem
da segunda fase para serem entregues ao SEBRAE/RJ para analise
e validacao, quais sejam:

8.1.6.1. Copia do contrato ou do estatuto social, com alteracbes
posteriores consolidadas, registradas nos érgaos competentes;

8.1.6.2. Copia da ata de eleicdo ou do ato de designacédo das pessoas
habilitadas a representar a PROPONENTE;

8.1.6.3. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e Divida Ativa da Unido perante a Receita Federal e
respectiva autenticidade (geralmente emitida no proprio site
dessas instituicbes usando o namero de controle da referida
certidao);

8.1.6.4. Certidao Negativa de Débitos Estadual e Certiddo Negativa de
Débito Municipal, do domicilio ou da sede das empresas ou
outra equivalente na forma da lei. Na sua falta, deve ser
apresentada declaracédo assinada pelos representantes legais
ou pelo seu contador, informando que possui isencéo tributaria
e se responsabiliza pela informacdo prestada e respectiva
autenticidade (geralmente emitida no proprio site dessas
instituicdes usando o nimero de controle da referida certid&o);

8.1.6.5. Certiddes de débitos inscritos em Divida Ativa, que sdo emitidas
pelas Procuradorias Estaduais e Municipais;

8.1.6.6. Certificado de Regularidade do FGTS

8.1.6.7. Declaracao de enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte emitida pelo contador ou sécio da empresa

8.1.7. As PROPONENTES pré-selecionadas na primeira fase de sele¢éo,
incluindo as do cadastro de reserva, que ndo apresentarem ao
SEBRAE/RJ os documentos listados no item 8.1.4 e 8.1.6 ,
preferencialmente em formato digital, com prazo de validade valido
(os que possuirem esse prazo) até o prazo limite previsto no
cronograma para o inicio segunda fase serao eliminadas do processo
de selecdo e outra(s) proponente(s) do cadastro de reserva



podera(ao) ser chamada(s) em seu lugar, respeitando-se a ordem de
classificacdo da primeira fase e mantidas as mesmas obrigacbes a
estas nova(s) pré-selecionada(s).

8.1.7.1. Os documentos do item 8.1.4 e 8.1.6 devem ser providenciados

pela PROPONENTE de imediato, ao submeter sua proposta, ou
ao longo do processo de avaliagdo da primeira fase e antes do
inicio da segunda fase, a fim de evitar sua eliminagdo do
processo seletivo por falta de apresentacdo daqueles
documentos a tempo.

8.1.7.1.1 Os documentos deverao ser disponibilizados por meio de link

compartilhado de acesso a drive virtual (ex.: Google Drive,
Dropbox, etc.), cujo endereco devera ser informado no
formulario da proposta em campo especifico para tal. A data de
upload dos arquivos sera considerada para fins de comprovacao
do atendimento ao prazo mencionado no item 8.1.7.

8.2. Avaliacéao e selecéo de Propostas de Projetos de inovagéo

Somente as propostas de projetos inscritas e encaminhadas via plataforma
serdo avaliadas pela Banca de Avaliacdo, de acordo com o0s seguintes
critérios na primeira fase:

Critério

Definicéo Escala| Peso

1. Nivel de maturidade

Quanto maior o nivel de maturidade dal
solucdo proposta, maior a pontuagdo. O

da tecnologia proposta nivel de maturidade ser& avaliado conf_orme 0ab 30%
a escala TRL — Technology Readiness
Level.
Experiéncia e capacitacdo da equipe
2. Capacitacéo da executora da PROPONENTE com
. . o x Oab 25%
equipe executora desenvolvimento de tecnologia, inovacdo e
negocios.
3. Grau da inovacéo Ineditismo da solugdo proposta para a 0a5 15%

industria de Petréleo, Gas e Energia.

4. Aderéncia

Nivel de aderéncia da solugdo proposta
pela PROPONENTE ao desafio paraoquall 0a5 15%
tiver submetido proposta.

5. Escalabilidade da for o mercado em diferentes cadeias
solucao

Quanto mais escalavel for a solugéo e maior

. ~ . 0ab 10%
produtivas em que a solucdo for aplicavel,

maior a pontuacao.

6. Maturidade
empresarial

Ano de abertura da empresa.
2022 0u 2021 =0

2020=1

2019 =2 0ab 5%
2018 =3

2017 =4

até 2016, inclusive = 5




8.2.1 Quanto ao critério “1. Aderéncia”, os avaliadores da Banca de
Avaliacao consideram os seguintes pontos para classificar o nivel de
aderéncia da solucao proposta:

8.2.1.1 A solugdo proposta deve atacar o desafio informado pela
PROPONENTE, podendo seguir na linha da solugéo esperada ou ser
algo novo.

8.2.1.2 A solugéo proposta pode abranger integralmente o processo
operacional ou de negocio apresentado pelo desafio ou parte dele.

8.2.2. Serdo eliminadas dessa etapa do processo de selecdo as propostas
que:

8.2.2.1. Nao tiverem aderéncia ao desafio para o qual tiver submetido
proposta;

8.2.2.1.1. A condicao de eliminacdo do item 8.2.2.1 sera aplicada as
propostas que obtiverem nota zero de todos os avaliadores no
critério “1. Aderéncia”;

8.2.2.2. Obtiverem nota final inferior a 3,0 (trés pontos);

8.2.2.3. N&ao incluirem algum dos documentos solicitados no item 8.1.4;

8.2.3. Dentre as questdes do formulario eletrbnico estd uma que exige a
inclus@o de um link para o pitch em video, conforme solicitado no item
8.1.5, que devera estar com permissao de acesso para quem possuir
o referido link; o link poder& ser referente a um arquivo de video em
drive externo (Google drive, Dropbox, etc) ou servidor de video
(YouTube, Vimeo, etc).

8.2.3.1 Se o link disponibilizado estiver corrompido ou sem permissao
de acesso aos avaliadores, o projeto podera ser penalizado com
uma baixa pontuacdo pelos avaliadores; sendo assim,
certifique-se que ele esta correto, valido e acessivel pelos
avaliadores que tiverem acesso a0 mesmo. Sugere-se, por
exemplo, que se for usar o Youtube, coloque-se o link do video
com a permissao no modo “nao-listado”.

8.2.4. As propostas serdo classificadas seguindo a ordem decrescente da
pontuacao obtida.

8.2.4.1. Propostas com mesma pontuacao final serdo classificadas
segundo ordem decrescente de:

8.2.4.1.1. Nivel de maturidade tecnolégica; em persistindo o empate,

8.2.4.1.2. Capacidade técnica da equipe; em persistindo o empate,



8.2.4.1.3. Grau de inovacgéo; em persistindo o empate,

8.2.4.1.4. Aderéncia; em persistindo o empate,

8.2.4.1.5. Data e horario de submisséo da proposta, i.e. aquela que foi
submetida primeiro estara acima daquela submetida depois.

8.2.5. Serdo selecionadas até 30 propostas para a segunda fase, sendo
até 18 do Grupo SOFT TECH e até 12 do Grupo DEEP TECH.

8.2.5.1. Com base na ordem decrescente de pontuacdo da
classificacdo geral, s6 serdo aceitas no conjunto de 30
propostas pré-selecionadas até 2 propostas de diferentes
PROPONENTES melhor classificadas para um mesmo
desafio.

8.2.5.2. Caso um desafio ja tenha sido atendido por 2 propostas,
segundo a regra do subitem 8.2.5.1., as demais propostas do
referido desafio estardo automaticamente eliminadas do
processo seletivo, mesmo que elas estejam com pontuacao
final superior a propostas de outros desafios.

8.2.5.3. Caso o limite de propostas aprovadas em qualquer um dos
grupos (SOFT TECH ou DEEP TECH) nao seja atingido em
funcdo de qualquer critério previsto no item 8.2.2, a critério
da PETROBRAS poderéo ser convocadas PROPONENTES
tanto de um grupo como do outro a fim de completar o limite
permitido de 30, respeitando-se a ordem de classificacao.

8.2.6 Ao ser atingido o limite de 30 propostas pré-selecionadas, a critério
da PETROBRAS poderéo ser escolhidas até 3 propostas adicionais
por Grupo, para formacdo de cadastro de reserva do respectivo
Grupo, seguindo a ordem de classificacdo geral de cada Grupo e
as regras de selecédo do item 8.2.5.

8.2.7. As PROPONENTES do cadastro de reserva deverdo seguir as
mesmas orientacdes recebidas pelas pré-selecionadas para a
segunda fase e participarem do workshop de preparacdo para a
fase de INCEPTION, pois poderdo vir a ser convocadas para se
apresentarem para a Banca Final, caso seja eliminada
PROPONENTE pré-selecionada do processo seletivo por infracédo
de alguma regra prevista neste Edital, ou por mera desisténcia
desta.

8.2.8. A eventual convocacdo de uma PROPONENTE do cadastro de
reserva obedecera a ordem de classificacdo e podera ocorrer até o
término do workshop de preparacao para o INCEPTION;



8.2.8.1. A PROPONENTE do cadastro de reserva que for convocada para

substituir uma PROPONENTE pré-selecionada que tenha desistido
ou sido eliminada do processo e cumprir todas as exigéncias do
edital sera considerada uma nova PROPONENTE pré-selecionada
para a segunda fase.

8.3. Publicacao das Propostas aprovadas na Primeira Fase

8.3.1. A publicacédo das propostas de projetos de inovagao pré-selecionadas

8.3.2.

ocorrera na data prevista no cronograma deste edital na pagina:
https://www.worldlabs.org/opportunity/petrobras-conexoes-para-
inovacao-modulo-startups-2022/about.

As PROPONENTES pré-selecionadas na primeira fase e as do
cadastro reserva, autorizam desde ja, sem prejuizo de documento
formal futuro, a titulo gratuito, a divulgacdo de sua imagem, som de
voz e/ou nome, por quaisquer meios de divulgacéo e publicacéo, para
utilizacdo publicitaria, promocional e/ou institucional, pela
PETROBRAS e pelo SEBRAE, pelo periodo de até 12 (doze) meses
a contar da data de término dos projetos de inovagao aprovados.

ETAPAS DA SEGUNDA FASE — DETALHAMENTO

8.4. Submisséo dos Pré-projetos das Propostas aprovadas no Sistema
de Gestao de Projetos da PETROBRAS

8.4.1.

8.4.2.

As PROPONENTES pré-selecionadas deverdo se cadastrar no
Sistema de Gestdo de Projetos da PETROBRAS
(http://sigitec.petrobras.com.br) para detalhamento do Plano de
Trabalho das suas propostas de projetos de inovacdo no ambiente de
“Pré-proposta” do referido Sistema;

As PROPONENTES pré-selecionadas receberdo instrugcbes mais
detalhadas de como elaborar as pré-propostas (Plano de Trabalho) e
guais documentacdes necessarias deverdao ser anexadas, durante a
etapa de INCEPTION com a PETROBRAS, cuja orientagéo ja se
encontra no Manual de Gestdo de Termos de Cooperacdo da
PETROBRAS disponivel no Portal de C&T da PETROBRAS
(https://comunidadecientifica.petrobras.com.br/);

8.4.2.1. As PROPONENTES preé-selecionadas que ja possuirem cadastro

no Sistema de Gestao de Projetos da PETROBRAS poderao incluir
as propostas pré-selecionadas sem necessidade de novo cadastro;

8.4.2.2. As PROPONENTES preé-selecionadas ndo cadastradas no

sistema deverdo solicitar seu cadastro diretamente através do
Sistema de Gestéo de Projetos da PETROBRAS;



8.4.2.2.1. Recomenda-se que as PROPONENTES preé-selecionadas
ainda sem cadastro no sistema, com base no item 8.4.2.2,
gue venham a submeter propostas para a primeira fase, ja
solicitem antecipadamente o cadastro no sistema, pois
requer habilitacdo da PETROBRAS.

8.4.2.2.2. Tal solicitacdo de cadastro em qualquer fase deste processo
seletivo n&o gera qualquer garantia por parte da
PETROBRAS em firmar parcerias seja nesta Chamada seja
em outro processo;

8.4.3. Os representantes legais das PROPONENTES pré-selecionadas
deverao assinar um Acordo de Sigilo, cuja minuta sera enviada por e-
mail antes da fase de INCEPTION.

8.4.3.1. Ando assinatura do Acordo de Sigilo implicara na eliminacao
da PROPONENTE pré-selecionada;

8.4.4. As PROPONENTES pré-selecionadas deverao incluir suas propostas
no Sistema de Gestdo de Projetos da PETROBRAS, sendo

obrigatérias as seguintes informacdes:

8.4.4.1. Identificacao

8.4.4.2. Etapas (subitens atividades € de preenchimento opcional)
8.4.4.3. Empresas/Instituicbes

8.4.4.4. Pessoas envolvidas

8.4.45. Viagens
8.4.4.6. Orgamento solicitado (despesas necessarias para o projeto)

8.4.5. Para duvidas de sistema durante o preenchimento da “Pré-proposta”
(Plano de Trabalho), ligar para a Central de Atendimento 0800-081-

5230.

8.5. INCEPTION com a PETROBRAS para elaboracao dos Planos de
Trabalho de Projeto de Inovacao

8.5.1. A etapa de INCEPTION com a PETROBRAS tem como objetivo
apoiar as PROPONENTES pré-selecionadas para detalhamento do
Plano de Trabalho e orientacéo sobre técnicas de apresentacdo para
a Banca de Selecéao Final.

8.5.1.1. Somente as PROPONENTES pré-selecionadas que tiverem
apresentado todas as documentacdes validas dos itens 8.1.4 e
8.1.6 ao SEBRAE/RJ e inserido sua proposta no Sistema de
Gestdo de Projetos da PETROBRAS, juntamente com a
assinatura do Acordo de Sigilo, poderéo participar desta etapa;

8.5.1.2. Para participar das atividades de carater eventualmente
presencial na etapa de INCEPTION, os representantes da
PROPONENTE pré-selecionadas devem providenciar, caso



8.5.1.3.

necessario e as suas proprias expensas, suas passagens e
acomodacdes no Rio de Janeiro.

A critério da PETROBRAS, a etapa de INCEPTION podera
ocorrer de forma remota através de recursos de

videoconferéncia, a serem informados oportunamente por

ocasiao da etapa de INCEPTION.

8.5.2. As fases necessarias para cumprir o objetivo da etapa de INCEPTION
com a Petrobras:

8.5.2.1.

8.5.2.2.

Apresentagdes para:

« Dirimir duvidas sobre questfes relacionadas a elaboracéo e
a execucao do Plano de Trabalho, conforme a necessidade
de aderéncia ao Regulamento da ANP vigente e as regras
de conformidade da PETROBRAS,;

« Dirimir davidas sobre questdes relacionadas a propriedade
intelectual,

¢ Realizar treinamento para os participantes sobre técnicas de
apresentacao da proposta de projeto de inovacao (“pitch”)
com a finalidade de preparar a apresentacdo para a Banca
de Selecéao Final;

¢ Realizar treinamento para os participantes sobre técnicas de
desenvolvimento e elaboracdo de modelos de negdcios, com
a finalidade de preparar a apresentacdo para a Banca de
Selecéo Final;

o Realizar interacdo técnica com o(s) representante(s)
técnico(s) da PETROBRAS.

Detalhamento do Plano de Trabalho:

e Reunibes de interacdo entre representantes das
PROPONENTES pré-selecionadas e representante(s)
técnico(s) da PETROBRAS, para tratar de questdes
associadas aos projetos de inovacéo, requisitos de eventuais
testes de campo, revisdo do orgcamento, contrapartida
financeira/econémica da PROPONENTE, cronograma fisico-
financeiro, com os portbes de validacdo de entregas, e de
guestdes de propriedade intelectual.

8.5.3. Esta etapa se encerra por meio da submissao do Plano de Trabalho
no Sistema de Gestdo de Projetos da PETROBRAS e do envio para
0 SEBRAE/RJ do modelo de negdcios elaborado, na data prevista no
cronograma,

8.5.4. A participacdo da PROPONENTE pré-selecionadas na etapa de
INCEPTION ¢é obrigatéria, podendo ser presencial, no Rio de Janeiro,



além de contar com a possibilidade de participacdo remota. O
SEBRAE/RJ coordenara esta atividade e informara oportunamente
aos SEBRAE/UF e as PROPONENTES com projetos de inovacao
selecionados, o horario, data e local dos encontros presenciais e 0s
meios para participagdo remota, conforme o cronograma definido
neste Edital.

8.6. Submisséo dos Planos de Trabalho de Projetos no Sistema de Gestéo
de Projetos da PETROBRAS

8.6.1. Ao final da etapa de INCEPTION, as PROPONENTES pré-
selecionadas terdo até a data prevista no cronograma deste Edital
para concluir o Plano de Trabalho no Sistema de Gestéo de Projetos
da PETROBRAS para apresentacéo para a Banca de Selecao Final;

8.6.2. As PROPONENTES pré-selecionadas que ndo concluirem o Plano de
Trabalho e o modelo de negdcios até a data prevista no cronograma
deste Edital estardo automaticamente eliminadas do processo;

8.6.3. Os formularios padréao referentes ao Plano de Trabalho, PTR - Parte
A e PTR - Parte B, constam no Anexo |l deste Edital.

8.7. Pitch Day - Banca de Selecao Final

8.7.1. Cada PROPONENTE tera 10 minutos para apresentacao (pitch) e a
banca terd 10 minutos para arguicao;

8.7.2. A participacdo da PROPONENTE nesta etapa podera ser presencial,
no Rio de Janeiro, além de contar com a possibilidade de participacao
remota, a critério de PETROBRAS. O SEBRAE/RJ informara
oportunamente horario, data, local, e eventualmente o formato da
apresentacao (presencial ou remoto) de cada proponente para a
Banca de Selecao Final, incluindo os meios para participagéo remota,
guando necessério, conforme o cronograma definido neste Edital.

8.7.3. Os critérios de avaliacdo da Banca de Selegéo Final estdo indicados
na tabela a seqguir:

Critério Definicdo Escala Peso
1. Impacto da solucéo Beneficios para o] negocio da
proposta no negécio da | PETROBRAS, incluindo retornos financeiro] 1ab5 30%
PETROBRAS e qualitativos (SMS e Imagem).

Consisténcia do plano de desenvolvimento
e viabilidade para implantacdo dal l1ab5 25%
tecnologia.

2. Implantagéo ao final
do projeto




Consisténcia do modelo de negdcios para
viabilizar a entrada da solugao tecnoldgica
no mercado e sua perenizacdo, seja como
fornecedor direto ou como subfornecedor.

3. Modelo de Negb6cios lab 20%

Avaliacdo da proposta considerando o prazo
das entregas previstas, 0 orcamento (quanto
menor, melhor) e os recursos necessarios] l1ab
para o desenvolvimento da solucédo (quanto
menos, melhor).

Aporte da PROPONENTE com recursos de
contrapartida financeira (quanto maior,
melhor). A pontuagdo méxima serd atribuidal
para a PROPONENTE que se comprometer|

4. Relacao prazo e custo 15%

da proposta

5. Aporte de
contrapartida financeira
(i.e. recursos financeiros

- ; com pelo menos 20% do orgamento total do 10%
adicionais a serem . ; . la5s
aportados pela projeto _(|.e, aporte Petrobras + contrapartida

financeira da proponente) como

PROPONENTE para

execucdo do projeto) contrapartida financeira. A  pontuacao

minima sera atribuida a quem nao oferecer
nenhuma contrapartida financeira.

8.8. Publicacédo dos Projetos Aprovados

8.8.1. Os resultados da segunda fase serdo publicados na pagina
https://www.worldlabs.org/opportunity/petrobras-conexoes-para-
Inovacao-modulo-startups-2022/about, conforme o cronograma
definido neste Edital.

8.8.2. A Petrobras selecionara os melhores projetos, respeitando-se a ordem
de classificacdo desta etapa (ndo ha acumulacéo de pontos oriundos da etapa
anterior) e o estabelecido nos itens 5.1 e 5.2. independentemente do grupo de
origem do projeto.

8.8.3. Serdo eliminadas desta etapa as proponentes que nao atingirem a
pontuacdo minima de 2,5 pontos, independentemente de ainda haver recursos
disponiveis no edital para a contratacdo de projetos.

8.9. Analise de Enquadramento do Plano de Trabalho no Regulamento da
ANP

8.9.1. Nesta etapa, a PETROBRAS analisard as propostas de projetos
aprovadas com relagédo ao enquadramento do Plano de Trabalho no
Regulamento Técnico ANP N° 3/2015 e regras de conformidade da
PETROBRAS;

8.9.1.1. Durante a andlise de enquadramento poderdo ser solicitados
ajustes no Plano de Trabalho do projeto, incluindo valores de
despesas, que deverdo ser atendidos pela PROPONENTE sob
pena de desclassificagdo automatica do processo.

8.9.1.2. Em caso de desclassificacéo, a critério da PETROBRAS, podera
ser convocada outra PROPONENTE, respeitando-se a ordem de
classificacao final.


about:blank
about:blank

8.9.2. A depender da qualificacdo do projeto, a PETROBRAS submetera o

Plano de Trabalho a analise prévia da ANP;

8.9.3. Este procedimento de andlise prévia segue as regras dispostas no

Regulamento Técnico ANP N° 3/2015;

8.9.4. Para projetos de inovacdo qualificados como Desenvolvimento e
Capacitagdo Técnica de Fornecedores, é obrigatoria a andlise prévia

da ANP.

8.9.4.1. Para esta qualificacdo de projeto, sera obrigatoria a elaboracao
e a entrega pela PROPONENTE de um plano de negdcios em
conformidade com os requisitos do Regulamento Técnico ANP
N° 3/2015, em conjunto com o Plano de Trabalho;

8.9.4.2. Conforme previsto no Regulamento Técnico ANP N° 3/2015, a
ANP prevé até 45 dias para emitir um parecer sobre a analise

prévia;

8.9.4.3. A depender do parecer da ANP, poder&o ser solicitados ajustes
no Plano de Trabalho do projeto, que deverao ser atendidos pela
PROPONENTE sob pena de desclassificacdo automatica do

Processo,

8.10. Contratacédo dos Projetos Aprovados

8.10.1. O SEBRAE/UF formalizara um instrumento juridico especifico com as
PROPONENTES para cada projeto de inovacao selecionado.

8.10.2. As PROPONENTES deverdo entregar aos SEBRAE/UF do seu
Estado copia fisica do plano de trabalho aprovado e dos documentos
validos de habilitacdo solicitados no item 8.1.4 e 8.1.6 para fins de

contratacao.

9. CRONOGRAMA

PRIMEIRA FASE

Lancamento do Edital

17/05/2022

Inscricdo das Propostas e das PROPONENTES

17/05/2022 a 29/06/2022

Avaliagéo e Selecédo das Propostas de Projetos de
Inovacéao

A partir de 30/06/2022

Publicacdo das Propostas Aprovadas na Primeira Fase

22/07/2022

SEGUNDA FASE

Prazo limite para as PROPONENTES (incluindo cadastro
de reserva) convocadas para a segunda fase concluirem
0 envio da documentacdo solicitada nos itens 8.1.4 e

29/07/2022




8.1.7. por meio do link para drive virtual fornecido pela
PROPONENTE em seu formulario de proposta

Andlise e validacao documental das Propostas Aprovadas

22/07/2022 a 05/08/2022

Submissao dos Pré-projetos das Propostas aprovadas no
Sistema de Gestéo de Projetos da PETROBRAS

22/07/2022 a 05/08/2022

Prazo maximo para submissdo dos Pré-projetos das
Propostas Aprovadas no Sistema de Gestédo de Projetos
da PETROBRAS, inclusive as PROPONENTES do
cadastro de reserva

10/08/2022

Workshop de preparacao para o INCEPTION

11/08/2022 a 12/08/2022

INCEPTION com a PETROBRAS e 0 SEBRAE para
elaboracao dos Planos de Trabalho de Projeto e Modelos
de Negadcios

15/08/2022 a 23/09/2022

Data final para submissdo dos Planos de Trabalho de
Projeto no Sistema de Gestdo de Projetos da
PETROBRAS

23/09/2022

Pitch Day - Banca de Selecéo Final

29/09/2022 a 30/09/2022

Publicacdo dos Projetos Aprovados

07/10/2022

Analise de Enquadramento do Plano de Trabalho no
Regulamento da ANP

A partir de 08/10/2022

Contratacéo e Inicio dos Projetos Aprovados

A partir de 07/12/2022

10. PROPRIEDADE INTELECTUAL

10.1. O SEBRAE e o0os SEBRAE/UF né&o irdo requerer titularidade da
propriedade intelectual nem participacdo nos eventuais proveitos
econdmicos decorrentes dos direitos de propriedade intelectual oriundos

dos RESULTADOS das solucfes desenvolvidas;

10.2. A PETROBRAS e a PROPONENTE serdo cotitulares dos
RESULTADOS, sejam eles passiveis ou ndo de registro em 0rgaos

competentes;

10.2.1. Observado o que consta no item 10.5 abaixo e respeitadas as regras
do Regulamento ANP n.° 3/2015 ou de outro regulamento analogo que
venha a substitui-lo, a exploracdo comercial desses RESULTADOS,
quando ocorrer, sera feita pela PROPONENTE, e fracdes dos lucros
advindos dessa atividade serdo pagas a cada um dos demais
cotitulares, segundo percentuais a serem definidos em conjunto pela
PETROBRAS e a PROPONENTE antes do inicio da exploracéo
comercial, tomando-se por base 0s seguintes critérios:

o O grau de complexidade e de esfor¢co técnico-cientifico
demandado nas atividades de PD&l de cada projeto;

o A diferenca de nivel de acabamento tecnoldgico entre os
RESULTADOS e a base do projeto ao seu inicio, segundo as




10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

informacdes prestadas durante a submissdo da proposta de
projeto de inovacgao;

o O investimento financeiro realizado pela PETROBRAS.

A PETROBRAS e a PROPONENTE deveréo conceder licenca reciproca,
gratuita e ndo exclusiva de uso de seus direitos de propriedade intelectual
necessarios para os fins do projeto de inovacao, estritamente na medida
do que for preciso para alcanca-los e enquanto vigorar o instrumento
juridico especifico;

Por sua qualidade de cotitular, tal como consta no item 10.2, a
PETROBRAS e suas subsidiarias e empresas controladas terdo a
faculdade de usar os RESULTADOS sem incorrer em quaisquer onus
perante as demais cotitulares, desde que no desempenho ou em proveito
de suas respectivas atividades;

Também sem incorrer em quaisquer 6nus perante os demais cotitulares,
a PETROBRAS podera licenciar o uso dos RESULTADOS a pessoas
fisicas ou juridicas que lhe prestem servicos, desde que tal uso seja
aproveitado tdo somente nesses servicos e reverta em beneficio
exclusivo da PETROBRAS;

A PETROBRAS e a PROPONENTE deliberardo em conjunto sobre a
oportunidade e conveniéncia de permitir que terceiros usem e/ou
explorem os RESULTADOS, bem como sobre os termos e condigbes em
gue se dara a eventual licenca correlata;

O proveito econémico auferido de negdcio firmado para a exploracdo dos
resultados por terceiros serad partihado pela PETROBRAS e a
PROPONENTE na seguinte proporcdo, independentemente de qual
tenha sido a parte — PETROBRAS ou PROPONENTE - responsavel pela
celebracédo do dito negdcio:

¢ 50 % (cinquenta por cento) para a PETROBRAS
¢ 50 % (cinquenta por cento) para a PROPONENTE.

Caso haja nos RESULTADOS um ou mais inventos ou modelos de
utilidade patenteaveis, as cotitulares, por forca do item 1.54 do
Regulamento Técnico ANP N° 3/2015, deverado depositar os pedidos de
patente correlatos no prazo de até 18 meses contados do término do
projeto de inovacao, prioritariamente no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), em atencdo ao disposto no item 1.53 do mesmo
regulamento, ou em Orgao estrangeiro competente;

Para qualquer deliberagao relativa a licenciamento dos RESULTADOS a
terceiros ou a seu patenteamento, os votos das cotitulares terdo pesos
respectivamente equivalentes aos percentuais indicados no item 10.7 e,
em caso de empate, a deciséao final cabera a PETROBRAS;

10.10. Na forma do item 10.8, havendo consenso entre as cotitulares em

depositar um pedido de patente, a PETROBRAS sera responsavel por:



a) requerer o que for necessario nos 0rgaos competentes nacionais ou
estrangeiros; b) acompanhar o(s) processo(s) correlato(s) e c¢) tomar
todas as providéncias necessarias para o deferimento do(s) pedido(s) de
patente depositado(s);

10.11. As despesas necessarias para os depdsitos do(s) pedido(s) da(s)

patente(s) até a sua tramitacdo final e para a manutencéo das patentes
serdo rateadas pelas cotitulares respectivamente na proporcdo dos
percentuais estabelecidos no item 10.7 deste dispositivo;

10.12. Para evitar o perecimento de direitos, qualquer das cotitulares podera

requerer o que for necessario para a concessao da patente, seja em
esfera administrativa ou judicial, ou ainda agir em defesa dos
RESULTADOS em quaisquer processos judiciais ou administrativos;

10.12.1. Nesta hipotese, a parte que agir fara jus a ser ressarcida pela(s) outra(s)

parte(s) em razdo das despesas que tiver suportado, descontada a
cota-parte que Ihe caberia dessas mesmas despesas.

10.13. Cada cotitular respondera por si s6 pelos prejuizos que causar a terceiros

em decorréncia do uso que fizer dos RESULTADOS;

10.14. Havendo licenciamento para que terceiro(s) explore(m) os

RESULTADOS e na hip6tese de surgir uma acao judicial fundada na
violacdo de direitos de propriedade intelectual alheia pelo uso dos
RESULTADOS por parte do(s) licenciado(s), os eventuais prejuizos que
por isso forem atribuidos a cada cotitular em decisdo judicial serdo
partilhados na proporcéo dos percentuais indicados no subitem 10.7.

11. DISPOSICOES GERAIS

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Duvidas, esclarecimentos e informac@es adicionais a respeito do contetdo
deste Edital poderdo ser obtidos por meio do email de suporte
editalpetrobras@sebrae.com.br ;

A participacdo nesta selecdo implica na inteira aceitacdo de todos os
termos deste Edital;

Os casos omissos serdo encaminhados pelo SEBRAE para resolucao por
parte da PETROBRAS;

A sele¢édo da demanda ndo gera quaisquer direitos 8 PROPONENTE;

A critério da PETROBRAS, os projetos concluidos com sucesso poderéo
ser escolhidos para uma etapa posterior de desenvolvimento consistente
na criacdo de cabeca-de-série ou na producéo de lote-piloto, aplicavel a
produtos ou servicos. Esse desenvolvimento posterior serd oportunamente
objeto de novo acordo ou contrato a ser celebrado com a PETROBRAS,
no qual seréo especificadas as atividades para melhorar o desenho e as
especificacoes de prototipos e processos, de modo a otimizar pecas,
componentes ou etapas de processos que dificultem a aplicacdo em larga


about:blank

escala; a execucdao de testes para homologacéo, certificacédo e controle da
qualidade; a definicdo das caracteristicas basicas do produto e de sua linha
de producéo e ainda a producédo em escala piloto de cabeca-de-série, para
a realizacdo de ensaios de validacdo, analise de custos e refino geral do
projeto.

11.6. A escolha de projetos para essa etapa de desenvolvimento posterior
depende de decisdo unilateral e potestativa da PETROBRAS, de modo
gue a conclusédo bem-sucedida de um projeto de inovacdo ndo dara a seu
autor o direito ou a expectativa de direito de ser escolhido.

11.7. A decisdo da PETROBRAS para escolha de projetos para a etapa de
desenvolvimento posterior, levara em conta, notadamente, o desempenho
da empresa em termos do prazo de entrega, do atendimento aos critérios
de aceitacdo e da viabilidade comercial da solu¢cdo. Caso mais de uma
empresa seja selecionada para atender a um mesmo desafio desta
Chamada, a prioridade sera daquela com o melhor desempenho.

11.8. SEBRAE e PETROBRAS reservam para si o direito de anular, adiar ou
revogar, no todo ou em parte, o presente edital, por conveniéncia proépria,
ainda que depois do julgamento e classificacdo das propostas, sem que
isto resulte qualquer direito de reclamacdo e/ou indenizacdo aos
proponentes.



ANEXO | - Descrigéo das Verticais Tecnologicas e dos Desafios

DESAFIOS SOFT TECH

Para esta categoria de desafio, a proposta deve ser de até R$ 500 mil com prazo de
execucdo de até 12 meses, conforme item 5 — Recursos Financeiros e item 6 — Prazo de
Execucéo.

DESAFIOS DEEP TECH

Para esta categoria de desafio, a proposta deve ser de até R$ 1,5 milhdo com prazo de
execucdo de até 12 meses, conforme item 5 — Recursos Financeiros e item 6 — Prazo de
Execucéo.

A identificacdo da categoria do desafio esta destacada no cabecalho dos desafios das Tabelas
a seguir (por exemplo: DESAFIO X — DEEP TECH, DESAFIO Y — SOFT TECH).

2,3,4,5,7,8,9, 11,12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26,
27, 29, 30

DESAFIOS DEEP TECH | 1,6, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28

DESAFIOS SOFT TECH




TECNOLOGIAS DIGITAIS

DESAFIO 1 - DEEP TECH

Descri¢do Prover o monitoramento integrado de atividades realizadas em espaco confinado,
disponibilizando de forma centralizada (em tela/dispositivo Unico) as informaces
localmente (fiscal de campo) e remotamente (acesso por fiscal fora da unidade).

Area(s) Tecnologias de Seguranca

Tecnologica(s)

Wearables
Sensores
Inteligéncia Artificial

Solucéo esperada

Desenvolver uma plataforma de monitoramento (por meio de Imagens, Wearables e
Sensores Ambientais) que possibilite a integracdo e centralizacdo de dados de diversos
dispositivos de mercado como cameras, sensores ambientais e wearables atendendo aos
principais protocolos de comunicacdo entre hardware e software para cada tipo de
sensor/dispositivo. A plataforma deve permitir o armazenamento de dados para posterior
recuperacdo das informacdes. Desejavel o uso de técnicas de inteligéncia artificial para
deteccdo de anomalias para dados de sensoriamento ambiental e dispositivos vestiveis.

Impacto esperado

Realizacdo de monitoramento mais eficiente das atividades em espaco confinado;
Identificacdo antecipada dos riscos, das condi¢cBes adversas ambientais e de salde
durante as operacdes;

Reducdo do HHER (Homem-hora exposto ao risco) e o potencial de acidentes.

DESAFIO 2 — SOFT TECH

Descri¢do Monitoramento proativo da condi¢do de 6leo lubrificante com sensores em linha e
software de processamento dos dados, visando ao aumento da eficiéncia produtiva e a
reducdo de custos de manutencdo e operacdo a bordo associados as grandes maquinas e
unidades hidraulicas.

Area(s) Sensores

Tecnoldgica(s)

Inteligéncia Artificial
Comunicacao wireless

Solucéo esperada

Sistema de medicéo integrando diferentes sensores de mercado para 0 monitoramento
proativo do 6leo lubrificante de grandes maquinas e unidades hidraulicas, por exemplo,
teor de agua, contagem de particulas, indice de acidez, viscosidade, FTIR, oxidacéo,
quantificacdo de elementos quimicos e formagdo de verniz. A solugéo deve incluir um
software com inteligéncia artificial, capaz de prover, no minimo, processamento dos
dados, diagndstico, indicativo de contaminacao e estimativa da vida atil residual com o
minimo de interveng¢do humana necessaria. O hardware deve ser capaz de ser instalado
em area classificada e a grande maquina que ird recebé-lo deve sofrer a menor
intervencdo possivel. A comunicagdo com o sistema de medicdo deve ser,
preferencialmente, wireless.

Impacto esperado

Aumento de confiabilidade e disponibilidade operacional;
Redugcdo de custos operacionais a bordo;

Deteccdo de falhas de forma antecipada;

Reducéo de custos com gestdo preditiva e andlise de laboratorios.

DESAFIO 3 -SOFT TECH

Descrigdo Identificacdo preditiva de risco de incrustacdo em trocadores de calor, tubulacdes,
chokes e outros equipamentos de superficie ou em colunas de produgéo.
Area(s) Inteligéncia Artificial

Tecnologica(s)

Solucéo esperada

Sistemas de inteligéncia artificial capazes de prever a formacdo de incrustacdo no
escoamento e, em especial, na planta de processos através de interpretacdo de dados de
Pressdo e Temperatura e composicdo da agua/razdo de saturacdo ibnica.

Impacto esperado

Aumento da eficiéncia por reducao de perdas por Incrustacéo;

Previsdo assertiva de manutenc¢do de planta ou intervencao para limpeza de trocadores
e colunas de produgdo evitando o crescimento da incrustacdo ao ponto de ocorrerem
perdas de producdo ou incapacidade de limpeza.

DESAFIO 4 — SOFT TECH

Descri¢do Desenvolver modelo de processo de ordem reduzida (ROM) para estimar a producéo de
derivados das Unidades de Tratamento de Gas (UTGs), contemplando aprendizagem de
maquina para melhoria periddica de aderéncia com dados de planta.

Area(s) Machine Learning

Tecnologica(s)

Big Data




Solucdo esperada

Modelo dotado de capacidade de aprendizagem e capaz de estimar as vazdes e
composicdes das correntes de saida das UTGs (Gas de Venda, GLP, LGN, C5+) a partir
de suas entradas (gas rico).

Impacto esperado

Ganho de performance e confiabilidade nas estimativas;
Eliminar risco multas contratuais;
Reducdo de custos de servicos tecnoldgicos.

DESAFIO 5 - SOFT TECH

Descricdo Elevar desempenho de ferramentas de controle, otimizagdo e monitoracdo de processos
através da detecgdo e correcdo em tempo real de falhas em modelos de predigdo
(forecasting).

Avrea(s) Machine Learning

Tecnologica(s)

Analytics
Controle e Otimizacdo de Processos

Solucéo esperada

Sistema e metodologia para detec¢do em tempo real de desvios de predi¢do de modelos
dindmicos de sistemas de controle avancado, identificagdo de causas provaveis e
proposicdo de correcfes online.

Impacto esperado

Otimizac8o de desempenho do controle de processos;
Aumento de produtividade do corpo técnico (racionalizacdo do uso de pessoal).

DESAFIO 6 — DEEP TECH

Descrigdo Deteccdo de vazamentos de gases tdxicos e inflamaveis com geracdo de imagens
tridimensionais em tempo real das nuvens de gas, subsidiando as tomadas de deciséo
durante os cenarios de emergéncia.

Area(s) Tecnologias de Seguranca

Tecnoldgica(s)

Solucéo esperada

Sistemas fixos de monitoramento de vazamento com capacidade de geragdo de imagens
tridimensionais em tempo real e com capacidade de fornecimento do volume, massa
vazada e valor da sobrepressdo em caso de ignicéo.

Impacto esperado

Eliminagdo e/ou reducdo e/ou complementacdo dos sistemas fixos de deteccdo com
reducdo significativa dos custos de calibra¢do dos detectores atualmente instalados;
Eliminacdo da exposi¢do de pessoas durante cenarios de vazamento de gases toxicos
e/ou inflamaveis e ter a capacidade de determinar o sentido e direcdo das nuvens de gas
além da sobrepressao gerada em caso de ignicao, podendo desta forma orientar diversas
acOes taticas de resposta a emergéncia.

DESAFIO 7 - SOFT TECH

Descri¢do

Automatizar verificacio AS-BUILT em projetos de engenharia (Projetado vs
Construido). Dado um modelo 3D e uma nuvem de pontos obtida através de um
escaneamento de campo, apontar as inconsisténcias (Itens ausentes, Itens ndo esperados,
Itens montados em locais divergentes ao projeto, discrepancias geométricas entre
outros).

Area(s)
Tecnoldgica(s)

Digital Twins

Solucéo esperada

Partir de um software protétipo desenvolvido em projeto de pesquisa da Petrobras com
uma Instituicdo Cientifica e Tecnol6gica (ICT) parceira e produtizar dentro dos
requisitos de arquitetura da Petrobras, incrementar novas funcionalidades tais como
listagem das divergéncias, verificacdo por TAGs, filtragem por tipos de elementos
(tubulagdes, estruturas metélicas), entre outros. A versao protétipo do software ja possuli
algoritmos para identificar divergéncias plotando as divergéncias em forma de codigos
de cores para a verificacdo de um especialista.

Impacto esperado

Reduc&o de custos na verificacdo As-Built em C&M de FPSOs e no Refino;
Verificacdo continuada de conformidade construtiva ao longo de obras de engenharia;
Retorno antecipado de producdo de unidades em paradas de manutencdo programadas;
Reducdo de HHER para todos os projetos que exigem delineamento de campo.

DESAFIO 8 — SOFT TECH

Descrigdo Ampliar significativamente as alternativas de sistema de produgéo avaliadas na etapa de
selecdo de alternativas de um projeto de Desenvolvimento da Produgéo (DP) e menor
prazo, através do aprimoramento da etapa de selecdo de alternativas.

Area(s) Inteligéncia Artificial

Tecnologica(s)

Solucéo esperada

Ferramenta computacional para gerar combinagGes de cendrios para processos
Multimédulos/multiplataformas, através da matriz de Peer Assist, cardapio de
tecnologias das areas e premissas das diversas disciplinas (Reservatérios, Pocos,
Elevacdo Escoamento, Submarina, Superficie, SMS e Avaliacdo Econdmica) tais como
disponibilidade/risco da tecnologia e do sistema, Capex (Metricas IPA) e TRL. As
funcionalidades minimas seriam:




Elaborar a matriz de alternativas do projeto, através dos insumos recebidos pelas
disciplinas e cenarios possiveis da jazida de producéo;

Gerar os produtos preliminares necessarios para avaliacdo técnico e econdmica para
cada alternativa de concepcéo de sistema de producdo resultante dessa matriz;
Ranquear as concepces de sistemas de producdo pelos diversos produtos gerados;
Possibilitar a exportacdo das concepcbes geradas para as principais ferramentas
especialistas usadas pelas disciplinas do projeto para o detalhamento das concepcdes de
sistema de producdo escolhidas.

A ferramenta disponibilizada deve ter como premissa uma interface simples e amigavel
a qualquer usuério e considerar a avaliagdo multimédulos e de forma integrada para a
jazida de producdo em avaliacéo.

Impacto esperado

Otimizacdo do processo de selecdo de alternativas ampliando significativamente as
alternativas de sistema de producdo avaliadas nesta etapa menor tempo, de forma abrir
espaco para dedicacdo dos recursos técnicos disponiveis para um melhor detalhamento
das alternativas e concepc¢des mais promissoras ao projeto;

Melhoria do processo decisorio relativo ao processo envolvido.

DESAFIO 9 - SOFT TECH

Descrigdo Aumentar a eficiéncia de processos de caracterizacdo avancada de rochas reservatério,
buscando reduzir HH dedicado as tarefas repetitivas, por meio da eliminacdo da
subjetividade na interpretacdo de resultados e aumentar a produtividade em atividades
de andlises de rochas por difratometria de raios-X.

Area(s) Machine Learning

Tecnoldgica(s)

Solucéo esperada

Sistema que permita a automatizagdo completa do processo de interpretagdo de
difratogramas de Raios-X para obtencdo de mineralogia de rochas, que hoje é realizado
de forma manual. O sistema deve ser construido a partir da melhor combinacao de
métodos de aprendizado de maquina e visdo computacional, através da otimizacdo de
hiperparametros, viabilizando a identificacdo automatica de diferentes tipos de minerais
em imagens/gréaficos/espectros de difratometria de raios-X, mediante a comparago com
robusto banco de dados disponivel contendo resultados de interpretagdes prévias
manuais.

Impacto esperado

Reducéo de HH dedicado e custos associados a atividade de caracterizagdo de rochas;
Aumento de produtividade na entrega de resultados, com reducdo de pelo menos 60%
do tempo da atividade.

DESAFIO 10 - DEEP TECH

Descri¢do Aumentar a acessibilidade das amostras de rochas (testemunhos) para os geocientistas
de todas as &reas da companhia e o potencial de aplicacdo das informag6es contidas em
amostras de rocha nos processos da Exploracdo do Reservatério.

Avrea(s) loT

Tecnoldgica(s)

Solucéo esperada

Sistema de visualizagdo remota e de controle de localiza¢do de caixas de testemunhos
no laboratdrio de rochas do Centro de Pesquisas da Petrobras. O sistema deve ser capaz
de reconhecer as caixas de testemunhos expostas no laboratério, exibindo aos usuarios
de toda a Companhia quais sdo 0s pocos e intervalos disponiveis para estudos no
momento (localizacdo exata nas bancadas). Além disso, o sistema deve permitir a
visualizagdo detalhada dos testemunhos, em tempo real, de forma remota, com
navegagdo realizada por qualquer usuario (independentemente da localizagao
geogréfica). A visualizacdo deve ter alta resolugdo para permitir que as atividades de
descricdo macroscopica sejam realizadas sem necessidade de presenca fisica do
geocientista no laboratorio.

Impacto esperado

Reducdo de HH dedicado a atividade de descri¢do de rochas;

Aumento de produtividade na entrega de resultados, com reducdo significativa do
tempo da atividade;

Redugcdo de incertezas nas curvas de producéo;

Aumento das informacdes obtidas a partir de amostras de rochas.

DESAFIO 11 — SOFT TECH

Descrigdo Monitorar por sensoriamento remoto orbital a emissdo natural ou antrépica de metano
em areas de interesse da Exploracdo na Margem Equatorial.
Area(s) Sensores

Tecnologica(s)

Algoritmos Inteligentes

Solucéo esperada

Sistema para monitoramento e deteccdo de plumas de metano, tanto naturais como
antropicas, utilizando os sensores orbitais PRISMA e TROPOMI/Sentinel-5P.




Para fins de referéncia, os fundamentos cientificos dessa aplicacdo podem ser
encontrados em duas publicacdes recentes de alta relevancia, como segue:

(1) Guanter et al.,, 2021, Mapping methane point emissions with the PRISMA
spaceborne imaging spectrometer. Remote Sensing of Environment, Volume 265,
November 2021, 112671;

(2) Lauvaux et al., 2022, Global assessment of oil and gas methane ultra-emitters.
Science, Vol 375, Issue 6580, pp. 557-561.

Impacto esperado

Contribuicéo para a identificagdo de sistemas petroliferos ativos em regides de
fronteira exploratoria na Margem Equatorial;
Aumento de receita.

DESAFIO 12 - SOFT TECH

Descri¢do Aumentar o potencial de obtencdo de informagdes a partir de amostras de rochas a partir
da aplicagdo de sistemas de visualizagdo e interacdo em realidade virtual/aumentada
para dados geocientificos.

Area(s) Tecnologias Imersivas

Tecnoldgica(s)

Solucéo esperada

Ferramenta de visualizacdo de amostras em 3 dimensfes com alta resolucdo espacial
(fotos 360°), modelos em 3D e dados diversos para caracterizacdo de rochas através de
uso de Oculos de realidade aumentada, virtual ou tecnologia similar. Além da
visualizagdo, o sistema deverd contemplar a interacdo com os dados e permitir a
realizacdo de tarefas de descricdo de amostras em ambiente virtual (medicdo, marcacéo
de feicBes, desenhos esquemaéticos, integracdo entre amostras e dados de laboratério).

Impacto esperado

Melhor aproveitamento dos dados geocientificos;
Antecipacédo de resultados;

Maior integracdo entre equipes multidisciplinares;
Reduc&o do risco exploratério e de incertezas.

DESAFIO 13 - SOFT TECH

Descri¢do A verificacdo de interferéncia indevida entre pogos de producédo de petrdleo precisa hoje
ser realizada de forma manual e requer a coleta e anélise minuciosa de inimeras fontes
de dados distintas, podendo, inclusive, a quantidade de dados impossibilitar a anlise.

Area(s) Big Data

Tecnoldgica(s)

Data Science
Machine Learning
Inteligéncia Acrtificial
Analytics

Solucéo esperada

Solugdo de software com as seguintes funcionalidades: apontar possiveis interferéncia
entre os pogos a partir da localizag&o, zonas abertas ao fluxo, dados de vazes, pressées,
temperatura, etc., utilizando técnicas de machine learning ou outras; sugerir alternativas
de gerenciamento de vazdes dos pogos, a partir das interferéncias identificadas entre
pocos; disponibilizar os dados das analises de forma que os sistemas de monitoramento
como VIGRes e VIP possam consumir os resultados e gerar alarmes para consumos das
equipes operacionais de gerenciamento dos reservatorios.

Impacto esperado

Aumento da seguranga operacional;
Aumento do fator de recuperacéo;
Continuidade operacional dos pocos produtores.

DESAFIO 14 — SOFT TECH

Descrigdo

Otimizar a visualizacdo avangada de dados contidos nas varias bases na disciplina de
Gerenciamento de Reservatorios de Petréleo, considerando que essas bases de dados se
revelam sobretudo heterogéneas, acomodando dados de diferentes origens, com
multiplos formatos, frequéncias de aquisi¢do, e representatividade, mitigando o fato de
que, em geral, a representacdo desses dados via mapas se da através de composicées
simples, limitadas em interatividade e integracdo de dados.

Area(s)
Tecnoldgica(s)

Data Science

Solucéo esperada

Desenvolvimento de um framework computacional para visualizagdo avancada de dados
visando suportar as necessidades do Gerenciamento de Reservatorios de Petréleo.
Espera-se o desenvolvimento de componentes em JavaScript para criagdo de mapas
interativos, com os recursos minimaos listados a seguir:

Integracéo com biblioteca LeafLet (https://leafletjs.com);

Importacdo de dados pelo usuério (multiplas opgbes de formatos): poligonas, polilinhas,
regides hachuradas, superficies (3-D), trajetérias (3-D), textos georreferenciados, entre
outras;

Apresentacdo de informagOes estaticas (em mapas de bolha e calor, em duas e trés
dimensdes);




Apresentacdo de informacg6es dinamicas (campos vetoriais dindmicos, mapas de rotas de
vbo, representacdo de frentes de avancgo, contatos etc.) com recursos de animagdo em
duas e trés dimensdes;

Importacdo de icones (2D) pelo usuario.

Impacto esperado

Melhoria na qualidade e na velocidade das decisfes de gerenciamento de reservatorios;
Melhoria na integracdo entre Engenheiros e Geocientistas;
Aumento na Producdo, Reservas e Fator de Recuperacao.

DESAFIO 15 - DEEP TECH

Descri¢do Identificagdo rapida e in loco de possivel desvio na qualidade do produto inibidor de
incrustacdo frente ao avaliado em laboratdrio para dimensionamento do tratamento
preventivo as incrustacGes, visando evitar fornecimento de produtos mais diluidos e/ou
troca de produtos.

Area(s) Fisico-quimica

Tecnologica(s)

Sensores
loT

Solucéo esperada

Sistema portatil para verificagdo de forma simples, rapida e barata da conformidade entre
a qualidade de inibidores de incrustacdo recebidos na Unidade Estacionéria de Produc¢édo
(in loco) e aquela da especificagcdo técnica testada em laboratorio na etapa de
qualificagéo.

Impacto esperado

Evitar perdas de producéo e reducéo do fator de recuperacdo devido ao uso de produtos
quimicos inibidor de incrustacdo fora da especificacao.

DESAFIO 16 — DEEP TECH

Descrigdo Geragdo de malhas ndo-estruturadas de hexaedros honrando fei¢des geoldgicas
(superficies de horizontes e falhas) para simulacdo geomecénica de grande escala
(quantitativo de elementos da ordem de bilhdo - 10°)

Area(s) Geomecénica de Reservatorios

Tecnoldgica(s)

Solucéo esperada

Sistema em nivel de prot6tipo para criacdo de malha tridimensional ndo-estruturada de
hexaedros de mapeamento geométrico linear com conectividade de elementos finitos que
honrem fei¢Bes geoldgicas nas interfaces entre elementos em um dominio de anélise. As
feicbes geoldgicas sdo superficies de horizontes e falhas que podem se interceptar e
cobrir ou ndo todo volume do modelo. O sistema pode ser automatizado ou semi-
automatizado, com controles que permitam especificar pardmetros de qualidade
desejaveis, tais como limites de volume e distorcdo dos elementos.

Impacto esperado

Melhoria da qualidade das previsdes de compactagdo;
Melhoria da qualidade da determinacdo de tensdes;
Melhoria na qualidade da determinacdo de reativacdo de falhas.

DESAFIO 17 — SOFT TECH

Descrigdo Integrar informac6es geradas em acompanhamento operacional de perfuragdo de pogos
em ambiente facilitador para prevencéo de riscos operacionais.
Area(s) Data Science

Tecnoldgica(s)

Machine Learning

Solucgéo esperada

Metodologia para monitoramento e diagnostico de problemas relacionados & estabilidade
de poco e riscos geoldgicos em tempo real através de aplicagdo de técnicas de IA para
identificacfo de padrBes e desenvolvimento de critérios de tolerancia especificos para
diferentes cendrios.

Impacto esperado

Geracdo de alarmes em tempo real para auxilio as a¢cdes preventivas;
Aumento de eficiéncia operacional.

DESAFIO 18 — SOFT TECH

Descri¢do Garantir seguranca operacional na retirada de coluna de perfuragdo em pogos com
limpeza desafiadora devido a altas inclinagdes e utilizacdo de 4gua do mar (fase sem
retorno).

Area(s) Modelagem e Simulages

Tecnologica(s)

Solucéo esperada

Software com metodologia acoplada de hidraulica, limpeza, torque e drag para utilizacéo
em projeto e tempo real (acompanhamento operacional).

Impacto esperado

Andlise viabilizadora do conceito de poco TOT3P, que esta evoluindo em requisitos de
hidraulica para a limpeza de pogo com inclinagdes cada vez mais altas das fases sem
retorno (atualmente em 45°, mas sendo projetada para acima de 60°).

DESAFIO 19 — DEEP TECH

Descrigdo

Melhorar a gestdo de integridade de pocos em eventos de anomalia, como balanco de
Cabeca do Poco, que pode levar a fadiga do condutor; ou constatacdo de influxo, que
pode comprometer a fundacdo do pogo em um possivel solapamento (recalque),
sobretudo em cenarios com revestimento de superficie parcialmente cimentado.




Area(s)
Tecnoldgica(s)

Sensores
Tecnologias de Seguranca

Solucdo esperada

Sistema de aquisicdo de deslocamentos espaciais (3D) da cabeca do poc¢o. As solucBes
podem ser via tratamento de imagens obtidas por ROV ou instrumentacdo mediante
sensores de movimento (acelerdmetro, giroscopio etc.).

Impacto esperado

Otimizacdo da tomada de decisdo para a continuidade de operacGes em evento de
anomalia (balango de cabeca de poco e/ou influxo).

Otimizacdo do gerenciamento de integridade de pogos, sobretudo em cenarios de
condigBes meteoceanograficas severas, como por exemplo, as da Margem Equatorial; ou
de grande incerteza quanto a influxo (Pré-Sal).




MODELAGEM GEOLOGICA

DESAFIO 20 - SOFT TECH

Descri¢do Desenvolver técnicas para adaptagcdo de dominios (domain shift) para conseguir usar
um mesmo modelo de machine learning em diferentes aquisi¢cbes/processamentos
sismicos.

Avrea(s) Ciéncia de Dados em Geociéncias

Tecnolodgica(s)

Solucéo esperada

Ferramenta para reduzir efeito do desvio de dominio (domain shift) para modelos e
dados aplicados a dados geofisicos.

Impacto esperado

Dados sismicos de exploragdo apresentam diferencas importantes de resolucao,
aspecto e amplitude, mesmo quando adquiridos na mesma regido geografica. Isto
acontece devido as diferentes técnicas utilizadas na sua aquisicdo e processamento.
Essas diferencas dificultam ou mesmo impedem a utilizagdo de modelos de
aprendizado de maquina ja treinados em dados novos e/ou com diferentes
caracteristicas de aquisi¢ao e processamento dos utilizados no treinamento. A solucéo
desenvolvida serd utilizada para quantificar o efeito dessas diferencas em modelos de
aprendizado de maquinas ja existentes, assim como melhorar a utilizagcdo de
procedimentos de treinamento e/ou adaptacdo dos resultados de modelos pré-
existentes em dados que apresentem diferentes caracteristicas de resolucdo e
amplitude dos dados originalmente utilizados nos treinamentos.

DESAFIO 21 - SOFT TECH

Descri¢do Elaborar modelos de geopressées preditivos para a perfuragéo de pogos de forma mais
eficiente.
Area(s) Ciéncia de Dados em Geociéncias

Tecnoldgica(s)

Solucéo esperada

Criacdo de software/plataforma/algoritmo para agilizar a criacdo de modelos de
geopressoes.

Impacto esperado

Melhora na estimativa de mecanismos de pressurizacao;
Melhora na estimativa de parametros de modelagem;
Tratamento de processos repetitivos sob outra abordagem.

DESAFIO 22 — SOFT TECH

Descrigdo Estruturar dados de medidas petrofisicas de folhelhos para uma melhor caracterizagdo
das relacBes sismicas entre reservatdrios areniticos e folhelhos encaixantes.
Area(s) Ciéncia de Dados em Geociéncias

Tecnoldgica(s)

Solucéo esperada

Criacdo de um software para construgdo de modelos 3D de propriedades elasticas de
folhelhos encaixantes de reservatorios areniticos tipicos (padronizado) para avaliagéo
da resposta sismica esperada.

Impacto esperado

Melhor aproveitamento dos dados geocientificos;

Maximizar a precisdo dos pocos exploratorios encontrarem melhores reservatorios
(alta porosidade, alta saturacdo de hidrocarbonetos etc.);

Reducdo do risco exploratério e de incertezas.

DESAFIO 23 — SOFT TECH

Descri¢do Identificar anomalias relacionadas a corpos geolégicos em regime de baixa quantidade
de dados anotados ou sem dados anotados.
Area(s) Ciéncia de Dados em Geociéncias

Tecnologica(s)

Solucéo esperada

Desenvolvimento de modelos de aprendizado de maquina robustos para serem
utilizados em dados sismicos de interesse exploratdrio e de producdo para identificar
zonas de atencdo na interpretacéo.

Impacto esperado

O desenvolvimento dessa solucéo sera utilizado na identificacdo de fei¢des sismicas
de interesse exploratério que apresentam baixa frequéncia de ocorréncia e, portanto,
acarretam limitacGes na quantidade de dados anotados para a classificacio das mesmas
utilizando aprendizado de maquina. Solucdes desse desafio devem depender
minimamente de supervisdo ou serem auto supervisionados, devendo resultar na
identificacdo de anomalias geoldgicas presentes em dados sismicos.




ROBOTICA

DESAFIO 24 - DEEP TECH

Descri¢do

Solugdo robdtica capaz de auxiliar na execugdo da manutencdo preventiva com a
realizacdo de testes funcionais em sensores do sistema de deteccdo de fogo e gas
(F&G), tais como: sensores de gas (CH4, H2S, 02, H2 etc.), sensores de chama,
sensores de fumaca e sensores de calor/temperatura, com foco principal no
atendimento aos sensores que estejam instalados em locais que requeiram trabalho em
altura.

Area(s)
Tecnoldgica(s)

Ferramentas
Robética

Solucdo esperada

Desenvolver ferramenta capaz de realizar manutencéo preventiva (testes funcionais)
em sensores de F&G, de forma a evitar trabalho humano em altura, que hoje é
executado por escaladores ou ap6s montagem de andaime. A ferramenta podera ser
um brago telescopico com alcance superior a 3,5 metros acoplado a um efetuador,
capaz de realizar as manipulagdes necessarias para os testes a partir de comandos
remotos, dispositivos hépticos ou de forma autdbnoma. O conjunto deve ser capaz de
operar em &reas classificadas. Deve possuir a possibilidade de injetar produtos para
testes operacionais (gas padrdo), manipular objetos para limpeza local e possibilitar
testes com canetas magnéticas, sprays de testes ou lanternas de testes. O conjunto
completo ndo devera ter peso superior a 10 kg e devera ser retratil, de forma a
possibilitar o ajuste de posicdo (alinhamento com o alvo). Deverd possibilitar
visualizagdo do espago de trabalho, sendo assim, na ponta da ferramenta, junto ao
efetuador, deverd haver uma camera que possibilite a visualizacdo remota do trabalho
executado em tempo de operacdo. O sistema completo devera permitir conectividade
com a sala de controle/supervisério de forma a possibilitar checagem dos sinais de
controle durante a realizaco dos testes. E importante ressaltar que a solucio devera
utilizar tecnologias que possam permitir a integracdo I6gica com as ferramentas que
ja estdo disseminadas na Petrobras, como uso do Pl (historiador de dados), Brizzo
(solucdo mobile) e com 0 SAP-HANA.

Impacto esperado

Reducdo de custos operacionais na execu¢do da manutencgao preventiva com testes
operacionais em sensores de F&G.

Evitar trabalho humano em altura, que hoje é executado por escaladores ou apds
montagem de andaime.

Reducdo de pelo menos 25% do HHER (homem-hora exposto ao risco) nas
intervencdes nos equipamentos localizados em altura.

DESAFIO 25 - DEEP TECH

Descri¢do Analisar as demandas da Petrobras que ainda dependam de mergulho humano e a partir
desta andlise desenvolver um projeto conceitual que as atenda de forma mais
abrangente.

Area(s) Robotica

Tecnoldgica(s)

Design de produto

Solucgéo esperada

Desenvolver conceito de manipulo de force feedback marinizado, e construir um
prototipo simplificado, podendo ser em escala reduzida, de forma a provar o conceito,
focando na manipulacéo.

Impacto esperado

Apesar de termos mais de 50% das atividades do mergulho executadas com
tecnologias roboticas, ainda existem sérvios especificos que demandam a presenca de
mergulhadores em regides com elevado perigo a vida humana, ou espagos restritos
para uso de ROVs ou Crawlers.

E necessario o esforco no desenvolvimento de solugdes tecnoldgicas que possam
acessar a essas regides de modo remoto e que possam executar as tarefas em espagos
restritos. Para isso € necessario saber primeiramente quais sdo 0s niveis de esforcos
gue devem ser empregados para ai sim desenvolver a solucédo a ser desenvolvida para
cada demanda.

Esse desenvolvimento passa pelo conhecimento dos esforcos necessarios que
pretendemos levantar para cada solucéo.

Com o conceito force feedback marinizado desenvolvido para medicdo de esforcos
necessarios nas atividades de mergulho raso poderemos desenvolver mais rapidamente
as ferramentas adequadas que atenderdo as demandas das atividades.




REDUCAO DE CARBONO

DESAFIO 26 — SOFT TECH

Descricao

Sistema de suporte a comercializagdo, rastreamento da qualidade do produto,
integrado com um processo de faturamento, integrando nesse Ecossistema, agéncias
certificadoras de reducao de emissGes, para se obter pelo sistema o crédito de carbono
de forma que o processo de captura de valor pelos agentes possa se tornar mais agil,
eficiente.

Area(s)
Tecnoldgica(s)

Blockchain

Solucdo esperada

Desenvolver sistema com uma plataforma agil e amigavel, para compra de biometano
dos diversos produtores certificados, utilizando a tecnologia de Blockchain, como
ferramenta confiavel e auditavel. Essa solugdo permitirda o desenvolvimento do
mercado, facilitando a integracdo da Petrobras com o0s agentes (produtores,
distribuidores ou comercializadores), baseada em modelo de negécio eficiente,
permitindo a captura do valor desse energético que pode contribuir para a transicéo
energética, em um cenario de baixo carbono.

Impacto esperado

Permitir a compra de biometano pela Petrobras em um mercado pulverizado com
pequenos, médios e grandes produtores, em um processo agil e eficiente de forma que
possamos obter também os créditos de carbono certificados associados a substituigao
do gas natural pelo biometano.

DESAFIO 27 - SOFT TECH

Descrigdo

Catalisar formacédo de cadeia de suprimento de matérias-primas graxas residuais.

Area(s)
Tecnoldgica(s)

BioRefino
Integracéo de Sistemas

Solucéo esperada

Cadeia de suprimento de matérias-primas graxas residuais estabelecida, baseado em
app de gestéo e otimizacéo logistica para coleta e entrega do material graxo residual.
App gamificado, com programa de pontos para incentivo de coleta.

Impacto esperado

Formacéo de cadeia de suprimento de matéria-prima residual, com spread de até 20%
em relacdo ao Gleo de soja, mais competitiva para HEFA que para biodiesel e com
impacto em reducéo de emissdes no inventario de escopo 3 da companhia (handprint);
Impacto ambiental positivo ao evitar descarte inadequado;

Impacto social positivo ao incentivar o aprendizado e a prética de acBes de
sustentabilidade;

Disponibilizar orcamento para projetos de sustentabilidade.




CORROSAO

DESAFIO 28 — DEEP TECH

Descricao

Necessidade de tratamento de superficie de estruturas e equipamentos
metalicos para realizacdo de pequenos reparos de revestimento, em areas
acessiveis somente por meio de andaimes ou por cordas, visando a reducao de
custos de méo de obra e de exposi¢cdo do homem ao trabalho em altura ou
sobre 0 mar.

Area(s)
Tecnoldgica(s)

Manipuladores roboticos
Drones
Ferramentas

Solucdo esperada

Sistema de tratamento de superficie para pequenos reparos de revestimento de
estruturas ou equipamentos metélicos, acoplado por meio de garras magnéticas
a superficie onde seréa realizado o tratamento. Deve ser leve (peso total menor
que 12kg), capaz de ser transportado por icamento ou integrado a uma
aeronave remotamente pilotada (RPA) Classe 2 (peso maximo de decolagem
menor que 25 kg). Ao ser levado ao destino, o sistema de tratamento de
superficie deve ser capaz de se acoplar a superficie e realizar o tratamento de
forma auténoma. Também devera ser capaz de permitir o desacoplamento
remoto para a sua retirada.

Requisitos minimos que devem ser considerados:

Atender aos critérios de aceitacao estabelecidos Norma Petrobras N-9.
Podem ser utilizados métodos de preparacéo de superficie, combinados entre
si ou ndo, tais como, mas ndo se limitando ao jateamento abrasivo, ao
hidrojateamento, ao tratamento quimico, a escovacdo de cerdas rotativas do
tipo Bristle Blaster, ao laser ou a indugdo magnética.

O sistema deve ser operado remotamente sem fio.

Durante a operagdo de preparacdo de superficie, 0 operador deve possuir
contato visual com a superficie tratada, seja direto ou por meio de cameras,
para garantir a qualidade do servico em execucao.

Impacto esperado

Aumento de produtividade em atividades de reparo;
Reducéo de custos operacionais;
Reducdo do HHER (Homem-hora exposto ao risco).




ARMAZENAMENTO E GERACAO DE ENERGIA

DESAFIO 29 - SOFT TECH

Descricao

Elaborar um sistema para otimizacdo técnica, econémica e financeira que
contemple a estocagem subterranea de gas natural (ESGN)/caverna como um
ativo adicional de flexibilidade para a geracdo de valor incremental,
proporcionando a garantia de suprimento firme de GN produzido pelo E&P,
especialmente nos campos de gas associado, permitindo também fornecimento
flexivel de GN nos contratos firmados com o Sistema Elétrico.

Area(s)
Tecnologica(s)

Modelagem e Simulagbes
loT
Inteligéncia Artificial

Solucéo esperada

Desenvolver sistema/software para simulagdo técnica, econdmica e financeira
baseado em metodologias que utilizem técnicas de inteligéncia
artificial/machine learning na previsdo de oferta/demanda de GN/GNL, no
preco de compra do GN/GNL, nos precos de energia elétrica, auxiliando na
tomada de decisdo dos intervalos de tempos (curto/médio/longo prazo) e de
volumes ideais para a compra, armazenamento e retirada de GN da estocagem
subterranea de gas natural (ESGN)/caverna. Otimizando, assim, o resultado
integrado dos negécios de E&P e G&E, visando gerar valor para a producgéo
de géas natural associado do E&P e reduzir o custo de suprimento de GN/GNL
nos projetos de geracdo de energia elétrica em base flexivel.

Impacto esperado

Com a solucdo espera-se garantir suprimento otimizado de GN que sera
utilizado de forma flexivel nos contratos firmados com o Sistema Elétrico,
garantindo fluxo de produgdo e maximizagédo do preco de venda e monetizacéo
do GN préprio via sistemas de armazenamento, agregando valor aos negécios
de G&E nos projetos de geracdo de energia elétrica em base flexivel.




TECNOLOGIAS DE INSPECAO

DESAFIO 30 - SOFT TECH

Descricao

Eliminar o risco de perda da identificacdo de um equipamento submarino, que
possa comprometer a sua rastreabilidade e onerar as opera¢des submarinas. As
etiquetas de identificacdo (e as marcaces de cota, no caso de dutos) sdo
comprometidas em razdo da agressividade do ambiente offshore e dos
carregamentos impostos durante as atividades de manuseio, langamento e
remocao, por exemplo.

Area(s)
Tecnologica(s)

Sensores

Solucdo esperada

Desenvolver dispositivos de etiquetagem e de leitura de dados de
equipamentos submarinos, de alta durabilidade. A expectativa é a de manter o
codigo de identificacdo (e as marcacgdes de cotas) indeléveis e detectaveis (por
sensores de leitura), ao longo do tempo. Os sensores de leitura das etiquetas
seriam integrados as ferramentas de inspecdo submarina e permitiriam a
recuperacao automatica e imediata das informacdes (por exemplo, historico
associado ao equipamento etiquetado).

Impacto esperado

Reduzir tempo alocado para inspe¢do e manutencdo (tempo dispendido na
identificagdo do equipamento ou da cota do duto, pelo barco de servico).
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ANEXO Ill = Formularios do Plano de Trabalho (PTR)

A. PTR — Parte Al
1-TITULO

O titulo deve ser preenchido de forma rigorosamente igual ao informado no arquivo
PTR - Parte B.

2 - OBJETIVO

Devem ser descritos o0 objetivo principal e os objetivos secundarios da realizacao
do projeto ou programa.

3 - RESUMO

Deve ser escrito um breve resumo do projeto ou programa que permita identificar,
em linhas gerais, 0 que se pretende executar e com que objetivos.

4 - JUSTIFICATIVA

Deve ser justificada a realizacdo do projeto ou programa e explicitada sua
importancia e contribuicdo para o setor, considerando o estado da técnica e 0s
possiveis impactos tecnologicos, econdmicos, sociais e ambientais do projeto.

5 - METODO DE EXECUCAO

Deve ser explicado, em linhas gerais, como se pretende desenvolver o projeto ou
programa, explicitando as etapas e atividades previstas.

6 - INFORMACOES ADICIONAIS/ESPECIFICAS
Deve ser inserida informacéo adicional de importancia para a compreensédo do

projeto ou programa, como graficos, fotografias, dados estatisticos, etc.

B. PTR-PARTEB

Esta parte do formulario consiste em uma planilha para detalhamento do Plano de
Trabalho do projeto a ser apresentado, que pode ser acessada no site da Agéncia
Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis (ANP):

http://www.anp.gov.br/images/pesquisa-desenvolvimento-inovacao/investimentos-
pdi/ref-rtc-parte-b.xlsx

! Fonte: Formuldrios Padrio ANP — PTR Parte A — Atualizado em 10/09/2019 — http://www.anp.gov.br/arquivos/pdi/investimentos-
pdi/rtri/ptr-parte-A.docx
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ANEXO |V - Canvas do Modelo de Negocio
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ANEXO V - Termo de Consentimento de Tratamento de dados do Edital Petrobras
Sebrae 2021

Ao submeter minha proposta a este edital, estou ciente e concordo que 0s meus
DADOS PESSOAIS, conforme definido na lei no. 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), poderéo ser utilizados pelo SISTEMA
SEBRAE e Petrobras para:
1. cumprir as obrigacdes contratuais, legais e regulatérias do SISTEMA SEBRAE
e Petrobras em razdo de suas atividades;
2. executar seus programas e prestacao de servigos;
3. fomentar, desenvolver e melhorar solu¢des para empreendedores e pequenos
negoécios;
4. oferecer produtos e servigos que sejam do meu interesse;
5. realizar pesquisas com os clientes que foram atendidos pelo SISTEMA
SEBRAE e Petrobras
6. realizar a comunicacao oficial pelo SISTEMA SEBRAE, Petrobras ou por seus
prestadores de servico, por meio de quaisquer canais de comunicacao
(telefone, e-mail, SMS, WhatsApp, etc.).

Estou ciente que o SISTEMA SEBRAE e Petrobras poderdo compartilhar os meus
DADOS PESSOAIS com seus prestadores de servicos, restringindo-se as fungdes e
atividades por cada um desempenhadas e em aderéncia as finalidades acima
estabelecidas.

Estou ciente que o SISTEMA SEBRAE e Petrobras poderdo receber, de seus
parceiros e prestadores de servi¢cos, determinados DADOS PESSOAIS meus para
evitar possiveis fraudes e para complementar ou atualizar o meu cadastro.

Estou ciente que o SISTEMA SEBRAE e Petrobras poderdo tomar decisdes
automatizadas com base em meus DADOS PESSOAIS, sendo garantido a mim o
direito de solicitar, por meio da Ouvidoria do SEBRAE e da Petrobras, a revisao
dessas decisdes.

Estou ciente que os meus DADOS PESSOAIS poderdo ser utilizados para
enriquecimento da base de dados controlada pelo SISTEMA SEBRAE e pela
Petrobras.

CONFIDENCIALIDADE

Estou ciente do compromisso assumido pelo SISTEMA SEBRAE e Petrobras de tratar
os meus DADOS PESSOAIS de forma sigilosa e confidencial, mantendo-os em
ambiente seguro e ndo sendo utilizados para qualquer fim que nao os descritos acima.

REVOGACAO

Estou ciente que, a qualquer tempo, posso retirar o consentimento ora fornecido,
hipotese em que as atividades desenvolvidas pelo SISTEMA SEBRAE e pela
Petrobras, no a&mbito de nossa relagéo, poderao restar prejudicadas.

Declaro e concordo que os meus DADOS PESSOAIS poderdao ser armazenados,
mesmo apods o término do tratamento — inclusive apos a revogacao do consentimento
— (i) para cumprimento de obrigacéo legal ou regulatoria pelo SISTEMA SEBRAE e
pela Petrobras ou (ii) desde que tornados anénimos.



ANEXO VI - Exemplos de questdes do Formuléario de Inscri¢cdes

IMPORTANTE: As questdes apresentadas abaixo sdo um mero extrato simplificado
do formulario a ser preenchido online na plataforma de inscricdo do edital, ndo
devendo ser impresso nem submetido a quaisquer e-mails ou endereco fisico.

1. Vocé concorda com todos os termos do edital, incluindo os termos do Anexo V
referente a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais? (opgdes)

2. Com relacao a funcionalidade TEAM-UPS dessa plataforma de submisséo de
propostas, a sua empresa: (opgoes)

3. Nome completo do responséavel pela proposta

4. E-mail do responsével pela proposta

5. Telefone celular do responsavel pela proposta

6. Telefone alternativo para contato com o responsével da proposta

7. Anexar copia do RG do responsavel pela proposta

8. Anexar copia do CPF do responséavel pela proposta

9. Razao Social da Empresa

10. Namero do CNPJ

11. Anexar copia do Cartdo CNPJ

12. Codigo CNAE principal

13. Ano de abertura da empresa

14. Endereco Comercial

15. Cidade

16. Estado (UF)

17. CEP

18. Website da empresa

19. Faturamento bruto em 2020

20. Infraestrutura fisica-laboratorial

21. Principal &rea de atuacdo da empresa, onde se aplicam as principais solucfes
da empresa: (opcoes)

22. Link para drive virtual contendo a documentacao exigida no edital (o link n&o
podera depender de senha para acesso, devendo ser possivel o acesso por
quem tiver o link)

20. Titulo do projeto

21. Descrigcao da solucédo (produto/sistema/servico)

22. Tematica do desafio que a sua solucéo se propde resolver (opcdes)

23. Numero do desafio que a sua solucdo se propde a resolver (opcdes)

24. Qual a proposta de valor da solucao e diferenciais competitivos da sua solucéo
em relacdo as similares existentes?

25. Quais séo os parceiros e fornecedores estratégicos para o desenvolvimento e
fornecimento da solu¢cao? Por qué?

26. Apos o desenvolvimento da solugéo, como ela sera vendida/negociada para o
mercado?

27. Quais as principais naturezas de custos para manutencdo/ operacao/
atualizacao da solucéo pela empresa proponente?

28. Como a empresa pretende se relacionar com os clientes de Mercado e por
quais canais?

29. Equipe Técnica do Projeto de Desenvolvimento da Solucéo

30. Carta(s) de Compromisso de membro(s) externos da equipe técnica. Juntar
todas num mesmo arquivo PDF. Nao ha modelo de carta especifico.

31. Impacto ESG (Ambiental, Social e Governanga) da solu¢do proposta

32. Principais segmentos de clientes e potencial de Escalabilidade da solugcédo?

33. Quais as barreiras técnicas e ou restricdes externas a serem superadas para
desenvolver e implantar a solugdo? O que devera ser feito para supera-las?



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

4].

42.

43.

Informar, no seu melhor entendimento, o nivel atual de prontiddo/ maturidade
tecnologica (technology readiness level - TRL) da sua proposta de solu¢éo, no
momento da apresentacdo da proposta, usando a escala de referéncia
disponivel no Edital.

Justificar o nivel de prontiddo/maturidade tecnologica (Technology Readiness
Level - TRL) da sua proposta de solugcdo, no momento da apresentagcao da
proposta, usando a escala de referéncia disponivel no Edital.

Anexar relatorio que evidencie e comprove a subfase do TRL

Responder/ comentar sobre as questfes elencadas de Propriedade Intelectual
relacionadas ao seu projeto.

Anexar declaracdo assinada pelo terceiro com quem tiver um contrato de
licenciamento de propriedade intelectual de terceiros, caso for utilizar Pl de
terceiro no projeto.

Valor total estimado do projeto (Atencéo para os limites maximos estabelecidos
no edital)

Prazo de execucéo do projeto (Atengéo para os limites maximos estabelecidos
no edital)

Anexar planilha de orgamento e cronograma do projeto (usar modelo fornecido
neste formulario)

Link do video de apresentagao da solugao (“pitch”) — duragcdo méxima de 3
minutos

Anexar Quadro do Modelo de Negdcios da Solugédo Proposta (Business Model
Canvas)



