



## 2ª ERRATA DO EDITAL CONVITE SEBRAE/TO N.º 002/2015

Pelo presente, comunicamos a publicação da 2ª errata referente ao **Convite Sebrae/TO n.º 002/2015**, objetivando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de construção civil para realização da Pintura e Pequenos Reparos no Prédio da Sede do SEBRAE-TO, conforme segue:

### ONDE SE LÊ:

10. Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Obra: PINTURA EXTERNA GERAL E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA SEDE							
<b>Local:</b> SEDE SEBRAE				<b>DATA:</b> 06/03/2015			
<b>Município:</b> PALMAS - TO				<b>SINAPI/COM DESONERAÇÃO_FEV.2015</b>			
ITEM	BASE	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.15	SINAPI	75889	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	270,00	14,14	R\$ 3.817,80
1.22	COMP	C011	RECONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO COM REMOÇÃO DE FISSURAS COM MASSA ACRÍLICA PARA TRINCAS	M <sup>2</sup>	143,76	13,64	R\$ 1.960,89
1.23	COMP	C012	REFOMA DE PISO INTERTRAVADO, INCLUSO A TROCA DE PEÇAS	M <sup>2</sup>	1,00	23,41	R\$ 5.760,03
1.24	SINAPI	73549	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	1,00	2.950,00	R\$ 2.950,00
1.26	SINAPI	83691	TAMPÃO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	585,02	R\$ 585,02
1.28	COMP	C014	IMPERMEABILIZAÇÃO EXT. CX D'ÁGUA COM CIMENTO POLIMÉRICO CRISTALIZANTE	M <sup>2</sup>	16,50	46,8	R\$ 772,20

### LEIA-SE:

**10. Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****Obra:** PINTURA EXTERNA GERAL E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA SEDE**Local:** SEDE SEBRAE**DATA:** 06/03/2015**Município:** PALMAS - TO**SINAPI/COM DESONERAÇÃO\_FEV.2015**

ITEM	BASE	CODIGO	SERVIÇOS	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.15	SINAPI	75889	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA <b>ESMALTE LINHA PREMIUM</b>	M2	270,00	R\$ 14,14	R\$ 3.817,80
1.22	COMP	C011	<b>REMOÇÃO</b> DE REVESTIMENTO EXTERNO COM CORREÇÃO DE FISSURAS COM ARGAMASSA	M <sup>2</sup>	143,76	R\$ 13,64	R\$ 1.960,89
1.23	COMP	C012	REFORMA DE PISO INTERTRAVADO, INCLUSO A TROCA DE PEÇAS	<b>SV</b>	1,00	R\$ 5.760,03	R\$ 5.760,03
1.24	SINAPI	73549	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	<b>SV</b>	1,00	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
1.26	SINAPI	83691	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	<b>SV</b>	1,00	R\$ 585,02	R\$ 585,02
1.28	COMP	C014	IMPERMEABILIZAÇÃO EXT. CX D'ÁGUA COM <b>BLOQUEADOR DE UMIDADE APROPRIADO</b>	M <sup>2</sup>	16,50	R\$ 46,8	R\$ 772,20

Palmas – TO, 19 de maio de 2015.

**ODEANE MILHOMEM DE AQUINO**

Presidente da CPL