



**3ª ERRATA E AVISO DE ADIAMENTO DO CONVITE SEBRAE/TO N.º 002/2015**

Pelo presente, comunicamos a publicação da 3ª errata referente ao **Convite Sebrae/TO n.º 002/2015**, objetivando o Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de construção civil para realização da Pintura e Pequenos Reparos no Prédio da Sede do SEBRAE-TO, no sentido de **DESCONSIDERAR** no item 10. Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, os seguintes dizeres:

LIMITE PRUDENCIAL INFERIOR	R\$ 104.895,04
LIMITE PRUDENCIAL SUPERIOR	R\$ 194.805,08

Comunicamos ainda aos interessados o adiamento da licitação em epígrafe para o dia **29/05/2015** às 14h30min, em função das alterações realizadas no supracitado Convite.

Palmas – TO, 25 de maio de 2015.

**ODEANE MILHOMEM DE AQUINO**  
Presidente da CPL